                                                                         Pęczniew,14.04.2011 r.
Zapytania dotyczące SIWZ na „Rekultywację składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w M.Kraczynki, Gmina Pęczniew”: Nr sprawy: ZP.271.5.2011:

Pyt. nr 1 - Szczegółowy zakres i sposób wykonywania zamówienia określają dokumenty wymienione w pkt. 2. 3. rozdział III SIWZ. Prosimy o wyjaśnienie czy do dokumentów tych należy zaliczyć załącznik nr 3 do SIWZ – specyfikację określającą techniczne warunki wykonania i odbioru robót zamknięcia i rekultywacji składowiska oraz dokumentację techniczną wymienioną w §2 ust. 2 umowy?

Odp. Tak
Pyt. nr 2 – Zgodnie z pkt. 7.6.2. rozdział III SIWZ wszystkie nasiona musza być pielęgnowane. Prosimy o wyjaśnienie w jako sposób oraz z jaka częstotliwością ma być wykonywana pielęgnacja?

Odp. Przez pojęcie pielęgnacji nasion, w tym przypadku należy rozumieć pielęgnację roślin (traw i sadzonek) polegającej na podlewaniu, odchwaszczaniu i nawożeniu w zależności od tempa wegetacji, pojawianiu się chwastów i występowaniu opadów atmosferycznych.

Pyt. nr 3 -  Zgodnie z rozdziałem IV wymagany termin wykonania zamówienia określony został na 30 listopada 2010 r. prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający odpuści możliwość zakończenia robót w innym krótszym terminie, wraz z zapłatą wynagrodzenia dla Wykonawcy?

Odp. Nie, ponieważ Zamawiającego obowiązuje harmonogram płatności i dofinansowania, stanowiący załącznik do umowy zawartej z Instytucją Zarzadzającą.

Pyt. nr 4 – Zgodnie z pkt. 1.4) rozdziału V SIWZ o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają rachunek z wolnymi środkami finansowymi lub zdolność kredytową w krowie gwarantującej realizację zamówienia. Prosimy o jasne sprecyzowanie, jaka to ma być kwota (gdyż stanowi to warunek udziału w postępowania)?

Odp. Wykonawca winien przedstawić informację z instytucji finansowej potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie odpowiadającej wysokości złożonej oferty.

Pyt. nr 5 -  Zgodnie z pkt. G g.2) rozdział VI SIWZ w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy dołączyć zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, z dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym – lub równoważne zaświadczenie (…). Ze względu na zbyt ogólnikowy zapis prosimy, o jednoznaczne wskazanie czy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością potwierdzający posiadanie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością w zakresie realizacji robót budowlanych zgodnie z wymaganiami np. Normy PN-EN ISO 9001:2009 spełni wymogi Zamawiającego w w/w zakresie?
Pyt. nr 6 – Zgodnie z pkt. G g.3) rozdział VI SIWZ w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy dołączyć zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołuje się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich lub równoważne zaświadczenie (…) albo inny dokument potwierdzający odpowiednio stosowanie przez wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości. Ze względu na zbyt ogólnikowy zapis prosimy, o jednoznaczne wskazanie czy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością potwierdzający posiadania wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością w zakresie realizacji robót budowlanych zgodnie z wymaganiami np. PN-EN ISO 9001:2009 spełni wymogi Zamawiającego w w/w zakresie?

Pyt. nr 7 – Zgodnie z  pkt. G g.4) rozdział VI SIWZ w celu potwierdzenia, ż oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy dołączyć zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem (…) lub równoważne zaświadczenie (…).
Żądanie powyższych dokumentów nie jest praktykowane w usługach budowlanych. Wymóg ten nic nie wnosi do jakości wykonania zamawiania, a jedynie spowoduje konieczność posiłkowania się podmiotem trzecim.

Celem normy zawartej w art. 25 jest ograniczenie żądań Zamawiającego do zakresu niezbędnego do prawidłowego przeprowadzenia postępowania. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest procedurą sformalizowaną, a nie powinno to jednak prowadzić do zbędnego zbiurokratyzowania tego projektu.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie powyższego zapisu.

Odp. na pytania 5, 6, 7: Należy przedstawić certyfikaty dopuszczające materiały do obrotu, deklaracje zgodności z normą (od producenta) lub aprobaty techniczne wystawione przez uprawnione do tego instytuty badawcze.

Pyt. nr 8 – Zgodnie z rozdziałem XII. SIWZ cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zwaloryzuje wartość brutto oferty w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, czy też zmianę tę należy uwzględnić w kosztach? Wykonawca nadmienia, iż termin wykonania zamówienia określony został do dnia 30 listopada 2010 r. składając ofertę w 2011 r. Wykonawcy kalkulują cenę oferty z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT, a tym samym zmniejszenie rzeczywistego wynagrodzenia ryczałtowego netto Wykonawcy.

Odp. Nie.

Pyt. nr 9 – Zgodnie z rozdziałem XIX jednym załącznik składający się na integralną cześć specyfikacji to m.in. Kosztorys ofertowy. Prosimy o wyjaśnienie czy Kosztorys ofertowy jest jednoznaczny z Formularzem cenowym, ponieważ w dokumentacji umieszczonej na stronie Zamawiającego brak załącznika Kosztorys ofertowy?

Odp. Tak, jednak kosztorys ofertowy można sporządzić na podstawie przedmiaru robót. Dokumentacja techniczna zawarta jest w Dokumentacji określającej techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska oraz w technicznym sposobie odgazowania składowiska.
Pyt. nr 10 -  Zgodnie z § 3 ust. 1. 1) wzoru umowy do obowiązków Zamawiającego należy protokolarne przekazanie frontu robót. Prosimy o wyjaśnienia w jakim terminie po podpisaniu umowy Zamawiający przewiduje przekazanie terenu budowy.

Odp. Przekazanie terenu budowy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy z wyłonionym wykonawcą.

Pyt. nr 11 -  Prosimy o usuniecie zapisu §4 ust. 3 wzoru umowy bowiem jest on niezgodny z prawem. Zgodnie z § zgodnie z art. 3531 Kodeksu Cywilnego Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, a obecny zapis umowy stoi w sprzeczności z zasadą swobodnego zawierania umów, tym bardziej, iż zapis ten nie wnosi żadnej korzyści Zamawiającemu.

Odp. Zamawiający informuje, że nie ma sprzeczności pomiędzy § 4ust. 3 Umowy a art. 353 1 Kodeksu Cywilnego, bowiem Zamawiający w ten sposób zabezpiecza swoje interesy przed ewentualnie niekorzystnymi postanowieniami umów zawartych z podwykonawcami.
Pyt. nr 12 – Zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji odpowiednich organów prace zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia (…). Prosimy o wyjaśnienie i modyfikację tego zapisu, gdyż prace te zostaną wykonane na koszt Zamawiającego, ponieważ cena ofertowa jest za zakres objęty przedmiotu zamówienia, a roboty dodatkowe wymagają odrębnej umowy za odrębnym wynagrodzeniem (art. 67 ustawy pzp).

Odp. Zapis zawarty w § 10 ust. 1 Umowy nie nakłada na Wykonawcę żadnych dodatkowych obowiązków i ponoszenia dodatkowych kosztów, chyba, że Wykonawca dodatkowe roboty zobowiązany będzie wykonać w następstwie błędów, jakie popełnił, bądź decyzji nakładających obowiązek wykonania takich robót na skutek nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone przez odpowiedni organ.
Pyt. nr 13 – Zgodnie z § 12 ust. 1 wzoru umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. Ponadto zgodnie z ust. 3 roszczenia o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne: za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu oraz za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.
Prosimy o modyfikację tych zapisów, iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowną w razie zwłoki. Wykonawca odpowiedzialny jest tylko za zwłokę czy zawinione (z przyczyn zależnych od Wykonawcy) opóźnienie. Opóźnienie nawet może być natomiast niezależne od Wykonawcy (np. klęska żywiołowa, niesprzyjające warunki atmosferyczne, itp. a nawet celowe działanie Zamawiającego) i nie może podlegać karze umownej – Wykonawca jest odpowiedzialny tylko i wyłącznie za zwłokę  –  czyli zawinione opóźnienie. 
Odp. Ewentualną przeszkodą do żądania od Wykonawcy odpowiednich kar, może być tylko opóźnienie spowodowane siłą wyższą.

Pyt. nr 14 – Zgodnie z § 12 ust. 1 wzoru umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości Wysokość kary umownej 10 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy. Prosimy o modyfikację powyższego zapisu na zapis mówiący o tym, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, gdyż pozostawienie zapis ów bez zmian spowoduje ( dla przykładu) bezpodstawne wzbogacenie się zamawiającego w przypadku odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy pzp.

Odp. Zapis § 12 ust. 1 dotyczący kary płaconej przez  Wykonawcę dotyczy sytuacji, kiedy Zamawiający odstąpi od umowy bez własnej winy, na skutek innych okoliczności, na które nie miał wpływu, a które dotyczą Wykonawcy.
Pyt. nr 15 – W § 12 wzoru umowy ustalone zostały kary umowne dla Wykonawcy. W celu zadośćuczynienia zasadzie ekwiwalentności świadczeń oraz równości stron umowy wnosimy o dodanie zapisów mówiących, iż Zamawiający również zapłaci Wykonawcy ekwiwalentne kary w przypadku zwłoki w przekazaniu placu budowy, opóźnienia w dokonaniu odbioru robót czy niedotrzymania innych terminów zawartych w umowie.

Odp. Wzór umowy przewiduje również kary płacone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w przypadkach określonych w umowie. Zgodnie z zasadą swobody umów, strony mogą kształtować jej treść zgodnie z przepisami prawa.

Pyt. nr 16 - Zgodnie z § 12 ust. 2 wzoru umowy jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiającego może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. W celu zadośćuczynienia zasadzie ewkiwalentności świadczeń oraz równości stron wnosimy o modyfikację na zapis „strony maja prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego”.
Odp. Zgodnie z zasadą swobody umów, strony mogą kształtować jej treść zgodnie z przepisami prawa.

Pyt. nr 17 – Wnosimy o doprecyzowanie zapisów oraz dokładne określenie kiedy i w jakich przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. W wyniku braku stosownych zapisów w przyszłości Zamawiający zamyka sobie drogę do wprowadzenia jakichkolwiek zmian, nawet ewidentnie wykorzystanych dla siebie w wymiarze finansowym lub użytkowym: brak takich uregulować może doprowadzić nawet do nieważności zawartej w umowie. w imię obiektywnego „dobra kontraktu” wnosimy o dopuszczenie następujących przesłanek dotyczących możliwości zmian zawartej umowy o następujące przypadki:

I.   Zmiana okresu przewidzianego na ukończenie robót:

1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:

a) klęski żywiołowe.

b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

2) zmiany spowodowane nieprzewidzialnymi warunkami realizacji, tj. warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, nie zinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane;
3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

b) nieterminowe przekazanie placu budowy przez Zamawiającego, gdyż opóźnienie to ma wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

d) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntowych pod inwestycje, w tym:

- przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne pomioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.

- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji,

4)  zmiany spowodowane koniecznością wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumienia przepisów o zamówieniach publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy.

     II. zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:

1) niedostępność na rynku materiałów do urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
2) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,

3) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy,

4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiążą technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

6) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania o odbioru robot warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,

7) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

8) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności, gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa.
III. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

1) zmiana osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ według polityki kadrowej Wykonawcy; zamiana tych osób nie wymaga aneksu do umowy (dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowana osobę);
2) zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa, za uprzednia zgoda Zamawiającego, tj. możliwe powierzenie podwykonawcom innej części robot niż wskazana w ofercie Wykonawcy, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ,

3) siła wyższa uniemożliwiając wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

4) zmiana obowiązującej stawki VAT,

5) zmiana sposobu rozliczenia umowy dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

6) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,

7) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; (W takim przepadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących unikniecie lub usuniecie kolizji);

8) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 § 1 Kodeksu cywilnego gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkującą niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

Odp. Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w trybie art. 144 PZP a Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania innych zmian.

