




**POLSKI
ŁAD**



Pęczniew, dnia 19.12.2022r.

Zamawiający:
Gmina Pęczniew
ul. Główna 10/12;
99-235 Pęczniew

Wszyscy
Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

ZP 271.7.2022

Wyjaśnienia treści SWZ dotyczącej postępowania o zamówienie na realizację zadania pn.: „Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Pęczniew”.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z negocjacjami fakultatywnymi na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami) o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 tejże ustawy, ogłoszonego (nr ogłoszenia 2022/BZP 00493783) BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pęczniew, w dniu 2022-12-13 na realizację zadania pn.: „Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Pęczniew”.

W związku z zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści SWZ Zamawiający na podstawie art. 284 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy możemy otrzymać płatność końcową po wcześniejszym zakończeniu zadania, czy musimy czekać do sztywnej daty zakończenia kontraktu ?

Odpowiedź na pytanie 1:


Zamawiający wyjaśnia, iż zasady dokonywania płatności wskazane zostały w paragrafie 5 załącznika nr 3 - umowa. Z ustępu 4 wynika, że:

"Wysokość płatności będzie zgodna z wymaganiami finansowania inwestycji wynikającymi z Uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zmienionej uchwałą nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.) i będzie następowała po zakończeniu wydzielonego etapu prac, wskazanego w ust. 5, oraz po zakończeniu realizacji inwestycji i dokonaniu odbioru końcowego."

W świetle powyższego płatność końcowa będzie mogła nastąpić po zakończeniu realizacji inwestycji i po dokonaniu odbioru końcowego.



**POLSKI
ŁAD**



Pytanie 2.

Czy dla Zamawiającego ma znaczenie w jakiej kolejności będą realizowane Etapy?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający informuje, iż zasady realizacji inwestycji zostały dokładnie określone w SWZ oraz w załączniku nr 3 - umowa. W paragrafie 4 załącznika nr 3 – umowa określono dokładnie w jaki sposób przedmiot umowy ma być realizowany.

Ponadto należy zwrócić uwagę na zapisy paragrafu 5 ustęp 5 załącznika nr 3 – umowa w zakresie dokonywania płatności przez Zamawiającego, który mówi:

„...Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy odbywać się będzie zgodnie z następującymi zasadami:

a) Zamawiający udziela Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1. Zaliczka zostanie Wykonawcy przekazana w formie jednorazowej płatności. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT zaliczkowej w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT zaliczkowej. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury VAT skutkuje przerwaniem biegu 30-dniowego terminu płatności liczonego na nowo od momentu dostarczenia prawidłowych dokumentów.

b) pierwsza transza wynagrodzenia wypłacona zostanie po zakończeniu etapu numer 8 pn.: „ Remont drogi gminnej nr 111369E Przywidz - Osowiec „ Inwestycji.

c) druga transza wynagrodzenia wypłacona zostanie po zakończeniu całości prac związanych z realizacją inwestycji...”

Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku wypłaty drugiej transzy wynagrodzenia dla Zamawiającego nie ma znaczenia w jakiej kolejności Wykonawca będzie realizował kolejne etapy zamówienia.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuszcza realizację dwóch etapów jednocześnie?

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dwóch etapów jednocześnie.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuszcza zrealizowanie całego zadania w mniej niż 14 miesięcy ??

Odpowiedź na pytanie 4


Zamawiający dopuszcza zrealizowanie całego zadania w mniej niż 14 miesięcy.

Pytanie 5.

W przedmiarach (Popów I, Drużbin, Dybów I, Dybów II) znajduje się do wbudowania warstwa wiążąca- według projektu jest to warstwa ścieralna AC 11 S. Prosimy o zmianę w przedmiarach, gdzie jest wpisana warstwa wiążąca.



**POLSKI
ŁAD**



Odpowiedź na pytanie 5.

Zamawiający wyjaśnia, iż do wyceny należy przyjąć masę bitumiczna jak do warstwy ścieralnej AC 11S.

Pytanie 6.

Czego dotyczy skropione nawierzchni w przedmiarze Przywidz-Osowiec w pozycji poz. 14 d.4 ? I czy wartość 3 747.60 jest prawidłowa ?

Odpowiedź na pytanie 6.

Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiarze Przywidz- Osowiec w pozycji 14 d. 4 należy przyjąć ilość skropienia 286 m².

Pytanie 7.

Prosimy o wyjaśnienie zapisu w przedmiarze Przywidz-Osowiec pozycji 15 d.4 w ilości 266.50 – czego dotyczy pozycja i czy wartość jest prawidłowa?

Odpowiedź na pytanie 7.

Zamawiający informuje, że zapis w przedmiarze Przywidz- Osowiec w pozycji 15 d 4 że w przedmiarze ilość masy 266,0 m² dotyczy odtworzenia warstwy wiążącej po odbudowie zniszczonej nawierzchni z wymianą całej konstrukcji drogi zgodnie z poz. 5 d.2 – 15 d.4

Wójt Gminy Pęczniew

/-/ Marcin Janiak