

Zamawiający

Gmina Pęczniew
ul. Główna 10/12
99-235 Pęczniew

nr sprawy: ZP. 271.7.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019.1843) – dalej p.z.p., Zamawiający informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „**Przebudowę drogi w miejscowości Pęczniew**”, wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 3, złożoną przez Firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., ul. Łódzka 108; 99-200 Poddębice

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Przebudowę drogi w miejscowości Pęczniew” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. art. 10 ust. 1 p.z.p., stosując procedurę wynikającą z art. 24 aa ust. 1 p.z.p. Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się ceną (60%) oraz terminem gwarancji jakości i rękojmi za wady (40%) i udzielił zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i p.z.p.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło pięć ofert złożonych przez:

1. PRD MARKBUD Sp. z o.o., ul. Targowa 7; 99-200 Poddębice

Cena oferty: 449 362,05 PLN (brutto)
Termin wykonania zamówienia: 30.11.2020 r.
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady: 84 miesięcy

2. „BUD-TRANS” Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowski, ul. Uniejowska 170A; 98-200 Sieradz.

Cena oferty: 420 730,11 PLN (brutto)
Termin wykonania zamówienia: 30.11.2020 r.
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady: 72 miesięcy

3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., ul. Łódzka 108; 99-200 Poddębice

Cena oferty: 366 240,99 PLN (brutto)
Termin wykonania zamówienia: 30.11.2020 r.
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady: 84 miesięcy

4. WŁODAN Andrzej Włodarczyk Sp. z o.o. Sp.K., Porszewice 31; 95-200 Pabianice

Cena oferty: 525 255,14 PLN (brutto)

Termin wykonania zamówienia: 30.11.2020 r

Okres gwarancji jakości i rękojmia za wady: 84 miesięcy

5. „ROL-DRÓG” Zakład Usługowo Produkcyjny Roboty Drogowo Budowlane Rafał Świątek, Rajsco 2; 62-860 Opatówek

Cena oferty: 417 478,61 PLN (brutto)

Termin wykonania zamówienia: 30.11.2020 r

Okres gwarancji jakości i rękojmia za wady: 84 miesięcy

Zgodnie z art. 24 aa ust. 1 p.z.p. Zamawiający najpierw dokonał oceny oferty. Złożone oferty otrzymały następującą punktację:

	Cena – 60% (60 pkt)	Gwarancja jakości i rękojmia za wady – 40% (40 pkt)	Łączna punktacja
PRD MARKBUD Sp. z o.o., ul. Targowa 7; 99-200 Poddębice	49,20% (49,20 pkt)	40% (40 pkt)	89,20% (89,20 pkt)
„BUD-TRANS” Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowskiak ul. Uniejowska 170A; 98-200 Sieradz	52,23 % (52,23 pkt)	20 % (20 pkt)	72,23% (72,23 pkt)
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. ul. Łódzka 108; 99-200 Poddębice	60,00% (60,00 pkt)	40% (40 pkt)	100,00% (100,00pkt)
WŁODAN Andrzej Włodarczyk Sp. z o.o. Sp.K. Porszewice 31; 95-200 Pabianice	41,83% (41,83 pkt)	40% (40 pkt)	81,83% (81,83 pkt)
„ROL-DRÓG” Zakład Usługowo Produkcyjny Roboty Drogowo Budowlane Rafał Świątek Rajsco 2; 62-860 Opatówek	52,64% (52,64 pkt)	40% (40 pkt)	92,64% (92,64 pkt)

Następnie Zamawiający przystąpił do badania, czy Wykonawca, którego oferta została najwyższej oceniona, tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., ul. Łódzka 108; 99-200 Poddębice, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca potwierdził spełnianie warunków oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania.

Mając na uwadze, że Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., ul. Łódzka 108; 99-200 Poddębice spełnił warunki udziału w postępowaniu, nie podlegał wykluczeniu z postępowania, Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., ul. Łódzka 108; 99-200 Poddębice jako najkorzystniejszą.

Ponadto, Zamawiający informuje, iż oferty złożone przez firmy:

1. PRD MARKBUD Sp. z o.o., ul. Targowa 7; 99-200 Poddębice;
2. „BUD-TRANS” Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowski, ul. Uniejowska 170A; 98-200 Sieradz

zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy p.z.p., tj. z uwagi na fakt, iż w/w wykonawcy nie wyrazili zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Pęczniew”, zgodnie z postanowieniami art. 85 ust. 2 oraz art. 85 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający w dniu 07 sierpnia 2020 r. zwrócił się z wnioskiem do wszystkich oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą oraz przedłużenie okresu ważności wadium, na czas niezbędny do zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu tj. do dnia 14.09.2020 r.

W dniu 13 sierpnia 2020 roku otrzymano pismo od firmy „BUD-TRANS” Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowski, ul. Uniejowska 170A; 98-200 Sieradz informujące o nie wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą. W związku z powyższym na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy p.z.p. oferta ta została odrzucona z postępowania.

Ponadto zgodnie z informacją zawartą we wniosku o wyrażenie zgody przedłużenie terminu związania z ofertą oraz przedłużenie okresu ważności wadium w przypadku brak odpowiedzi zwrotnej od oferenta na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania oferta o czas oznaczony w piśmie, brak taki potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą. W związku z faktem, iż firma PRD MARKBUD Sp. z o.o., ul. Targowa 7; 99-200 Poddębice nie udzieliła w żaden sposób odpowiedzi na nasze wezwanie, w związku z powyższym ofertę tej firmy odrzucono z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy p.z.p.

Zamawiający informuje również, że oferta złożona przez firmę „ROL-DRÓG” Zakład Usługowo Produkcyjny Roboty Drogowo Budowlane Rafał Świątek, Rajsko 2; 62-860 Opatówek została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a p.z.p. w związku z art. 85 ust. 4 p.z.p.

W dniu 07 sierpnia 2020 r. zwrócono się również do firmy „ROL-DRÓG” Zakład Usługowo Produkcyjny Roboty Drogowo Budowlane Rafał Świątek, Rajsko 2; 62-860 Opatówek z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą oraz przedłużenie okresu ważności wadium, na czas niezbędny do zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu tj. do dnia 14.09.2020 r.

Firma w dniu 11 sierpnia 2020 roku e-mailem przesłała do Zamawiającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą do dnia 14 września 2020 roku. Niemniej firma nie dostarczyła dokumentu potwierdzającego przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na pełny przedłużony okres nowego terminu związania z ofertą.

Zatem pomimo złożenia oświadczenia o przedłużenia terminu związania z ofertą nie możemy uznać za skuteczne przedłożenie zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, ze względu na brak złożenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie okresu ważności wadium. W związku z powyższym ofertę firmy „ROL-DRÓG” Zakład Usługowo Produkcyjny Roboty Drogowo Budowlane Rafał Świątek, Rajsko 2; 62-860 Opatówek odrzucono z postępowania.

Zamawiający informuje również, że:

- nie wykluczył z udziału w postępowaniu żadnego wykonawcy,
- nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Wójt Gminy Pęczniew

/-/ Marcin Janiak