Ogtoszenie nr 2022/BZP 00433781/01 z dnia 2022-11-10

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowosci Peczniew — etap |

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA PECZNIEW

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 730934393

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Gtéwna 10/12

1.5.2.) Miejscowos¢: Peczniew

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-235

1.5.4.) Wojewodztwo: tddzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 436781519

1.5.8.) Numer faksu: 436781519

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@e-peczniew.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://e-peczniew.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
http://e-peczniew.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowosci Peczniew — etap |

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-b01d2d6c-2d02-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00433781/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-11-10 11:04

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00032176/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.5 Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowosci Peczniew — etap |

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
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Inwestycja jest wspotfinansowana ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarow Wiejskich z Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020; Dziatanie 19 Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER; Poddziatanie 19.2 Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez spotecznosc

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00333151/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 183389,99 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowosci
Peczniew — etap I”, polegajacego na poprawie stanu technicznego i standardu bezpieczenstwa w zakresie korzystania z
drogi publicznej w miejscowosci Peczniew poprzez przebudowe drogi w miejscowosci Peczniew. W ramach operacji planuje
sie przebudowe drogi gminnej nr 111112E zlokalizowanej na terenie gminy Peczniew, w miejscowosci Peczniew, powiat
Poddebicki, wojewddztwo tdédzkie. Diugosé przebudowywanej drogi to 0+410 m.

Zakres zamowienia — Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowosci Peczniew — etap | — obejmuje:

W ramach przedmiotowego zamdéwienia planuje sie przebudowe drogi gminnej nr 111112E zlokalizowanej na terenie gminy
Peczniew, w miejscowosci Peczniew, powiat Poddebicki, wojewddztwo tddzkie. Dtugos¢ przebudowywanej drogi to 0+410
m.

W ramach zadania przewiduje sie miedzy innymi:

- roboty przygotowawcze;

- roboty pielegnacyjne;

- roboty ziemne;

- wykonanie warstwy podbudowy;

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralo - asfaltowych;

- wykonanie oznakowania pionowego;

- roboty wykonczeniowe;

- wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j.

Ze wzgledu na parametry techniczne istniejgcej drogi przyjeto klase drogi D (droga dojazdowa). Droga klasy D jest
ogolnodostepna drogg przeznaczong dla wszystkich uzytkownikéw. Zaplanowano przebudowe w/w odcinka drogi na
dtugosci 0+410m.

Przyjeto szerokosc¢ jezdni na dtugosci 0+410 m - 3,5m zgodnie z planem sytuacyjnym. Przewidziano na dtugosci 0+410m
formowanie poboczy kruszywem famanym twardym na szer. 0,50m.

W przekroju poprzecznym przebudowany odcinek drogi zaprojektowano w nastepujacy

sposob:

+ 0+000,00 - 0+410,00 - szerokos¢ drogi 3,5 m, przekrodj spadek daszkowy 2% na odcinku catej drogi - zgodnie z planem
sytuacyjnym (rys.2)

W przekroju drogowym pobocze z kruszywa tamanego twardego 0-31,5 mm szer. 0,50m — na odcinku prostym spadek 8%.
Szczegdty rozwigzania zawiera rysunek nr 3.

Parametry projektowe:

- klasa drogi: D (Dojazdowa),

- dostepnosc¢: nieograniczona,

- Kategoria ruchu: KRI

- predkos¢ projektowa - 30 km/h

- szerokos¢ jezdni: 3,5 m

- szeroko$¢ pobocza 0,50 m, spadek 8%
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Pozostate parametry zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia zawarty zostat w dokumentacji projektowej stanowiacej zatgcznik nr 1 do SWZ.
Zatgczony przedmiar robot jest materiatem pomocniczym. Sporzadzajac oferte cenowg Wykonawca winien opiera¢ sie na
zataczonej dokumentacji budowlanej oraz na zapisach SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji drog

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 280000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 280000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 280000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsigbiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsiebiorstwo Robét Drogowych i Mostowych Sp. z o. o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8271873187

7.3.3) Ulica: Czartki 60

7.3.4) Miejscowos¢: Sieradz

7.3.5) Kod pocztowy: 98-200

7.3.6.) Wojewodztwo: tédzkie
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7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-10
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 280000 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 7 miesigce

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiajacy wszczat postepowanie o udzielenie zamowienia na realizacje zadania pn.: ,Przebudowa drogi dojazdowej w
miejscowosci Peczniew — etap I” w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy P.z.p.

Do uptywu terminu sktadania ofert wptyneta jedna oferta ztozone przez:

1. Przedsiebiorstwo Robdét Drogowych i Mostowych Sp. z 0. o.

Czartki 60;

98-200 Sieradz,

Cena oferty: 290 000,00 PLN (brutto)

Okres gwaranciji jakosci i rekojmi za wady na przedmiot zamoéwienia 84 miesiecy.

Biorac pod uwage fakt, iz cena oferty przewyzszata kwote, jakgq Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie
niniejszego zamoéwienia, to skorzystat On z mozliwosci przeprowadzenia negocjacji ztozonej oferty w zakresie kryterium
oceny, jakim byta cena.

W wyniku przeprowadzonych negocjaciji Wykonawca ztozyt oferte dodatkowa z ceng wynoszaca 280 000,00 zt. Nastepnie
Zamawiajacy na podstawie art. 274 ust. 1 P.z.p. wezwal Firme Przedsiebiorstwo Rob6t Drogowych i Mostowych Sp. z o. o.
Czartki 60; 98-200 Sieradz, do zlozenia podmiotowych srodkéw dowodowych. Wykonawca w wyznaczonym terminie
przedtozyt zadane dokumenty i potwierdzit spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z
postepowania. Majac powyzsze na uwadze Zamawiajacy wybrat oferte ztozong przez Przedsiebiorstwo Robo6t Drogowych i
Mostowych Sp. z 0. 0., Czartki 60; 98-200 Sieradz jako najkorzystniejszg. Jednocze$nie Zamawiajgcy informuje, ze nie
wystgpity zadne okolicznosci skutkujace koniecznoscig odrzucenia ktérejkolwiek ze ztozonych ofert.
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