OPIS TECHNICZNY

Przebudowa polegaga na modernizacji drogi dojazdowej do
gruntow roinych w miejscowiai Popow

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora Wau Gminy Rczniew

- uzgodnienia (dane vggjowe) z przedstawicielami inwestora

- mapa sytuacyjno wysosaowa w skali 1:5000

- pomiary w terenie sytuacyjno wysgkmwe uzupeiare ,
wizja lokalna w terenie

2. PRZEDMIOT, ZAKRES

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekhriczny
Przebudowa poleggja na modernizacji drogi dojazdowej do gruntowyoin
w miejscowdci Popow 4cznej powierzchni 645 m.

2.1ZAKRES ROBOT OBEJMUJE:

- roboty pomiarowe

- mechaniczne oczyszczanie pasu terenu

- remont castkowy nawierzchni

- wykonanie wcgcie pih mechanicza

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych
- formowanie poboczy

- pionowe znaki drogowe

3. STAN ISTNIEJACY

Przebudowa poleggja na modernizacji drogi dojazdowej do gruntow
rolnych w miejscow&ci Popéw posiada nawierzchnie asfalioavszer.
3,0m - bardzo zniszczona.

Droga przewidziana do przebudowy polagaj na modernizaciji drogi
dojazdowej do gruntéw rolnych zlokalizowana jestigu istniepcego
pasu drogi asfaltowe;.



3.1 PARAMETRY ISTNIEJ ACE

- nawierzchnia : asfaltowa

3.2 STANPROJEKTOWANY

Przebudowa polegap na modernizacji drogi dojazdowej do gruntow
rolnych w miejscowéei Popow.
Dluga¢ remontowanej drogi wynosi 645 m.
Przekroj poprzeczny preig daszkowy o szerokoi 3,0 m,
poboczy 2 x 1,0 m.
Caly zakres remontu drogi znajdugesiistniepcym pasie
drogowym drogi gminne;.

4.1 PARAMETRY TECHNICZNE

- klasa drogi D(dojazdowa)
- dhuga¢ drogi 645,00 m

- szeroké& drogi 3,00 m

- szeroké&t poboczy 2x1,0m

- szeroké&t korony 5,00 m

- spadek nawierzchni 2 %

- spadek poboczy 7 %

4.2 ROZWIAZANIE SYTUACYJINE

Os¢ projektowanej przebudowy polegegj na modernizacji przsto w oOsi
istniefacej drogi gruntowej. Niweletdrogi gminnej (po osi) dostosowuje sio
stanu istniggcego z uwzgldnieniem spadkéw niezdnych do prawidlowego
odwodnienia i wykonania przebudowy drogi.

4.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI

— Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowycHd gm



4.4 ODWODNIENIE

Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzygkaoprzez
spadki poprzeczne i potthe nawierzchni oraz poboczy.

4.5 POZOSTALE ROBOTY | CZYNNIKI
Caly zakres robot zlokalizowany jest w ista@jm pasie
drogowym drogi gminnej .Przebudowa polegajna modernizacji drogi
nie wprowadza zmian w funkcjonowanie istaggo srodowiska
poniewa znajduje € w wzytkowanym pasie drogowym. Roboty nale
wykona zgodnie z przepisami i normami ob@mujacymi w tym
zakresie.

5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Realizupc przedmiotow inwestycje szczegGdnuwag nalezy
zwréai na to , aby :
- zabezpieczenie i prawidiowe oznakowanlmt@rzez caly czas
przebudowy poleggjej na modernizacji nawierzchni w/w wjazdu
- pracownicy w czasie robot ubrani byli w kaefki ostrzegawcze
Wymagane jest rowizigapewnienie na czas wykonanych robot
minimalizacja ogranicde utrudniai dla indywidualnego ruchu

lokalneg

6. OPINIE  UZGODNIENIA PROJEKTU

Realizacja robot obych niniejszym opracowaniem wymaga
- zaakceptowanie do realizacji przez inewes— Urad Gminy
Rczniew



