

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POPRZEZ DOSTOSOWANIE TERENÓW ZIELENI DO POTRZEB
SPOŁECZNYCH I EDUKACYJNYCH - PARK W PĘCZNIEWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA PĘCZNIEW
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934393
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Główna 10/12
- 1.4.2.) Miejscowość: Pęczniew
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 99-235
- 1.4.4.) Województwo: łódzkie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki
- 1.4.7.) Numer telefonu: 436781519
- 1.4.8.) Numer faksu: 436781519
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@e-peczniew.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://e-peczniew.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-9a58b237-22cc-11ed-9071-8637ea33a6f9
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00515894
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2023-11-27

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) Charakter zamówienia:
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak
- 3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00318226/01
- 3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
- Nie
- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.6.) Rodzaj zamówienia:
- Roboty budowlane
- 3.7.) Nazwa zamówienia:

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POPRZEZ DOSTOSOWANIE TERENÓW ZIELENI DO POTRZEB
SPOŁECZNYCH I EDUKACYJNYCH - PARK W PĘCZNIEWIE

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez dostosowanie terenów zieleni do potrzeb społecznych i edukacyjnych – Park w Pęczniewie”, polegającego na zagospodarowaniu terenu Parku w Pęczniewie poprzez budowę alejek parkowych, montaż elementów małej architektury, pielęgnację drzewostanu parku wraz z nowymi nasadzeniami oraz budowę linii kablowej nN zasilającej oświetlenie parku oraz monitoring parku w Pęczniewie.

W ramach zadania przewiduje się między innymi:

- wykonanie wycinki drzew i krzewów wraz z karczowaniem;
- wykonanie pielęgnacji drzew;
- wykonanie nasadzeń roślin;
- utworzenie bazy edukacyjnej;
- zakup i montaż elementów małej architektury;
- przeprowadzenie prac ziemnych;
- roboty kablowe;
- pomiary;
- wykonanie i montaż monitoringu;
- wykonanie i montaż oświetlenia.

Przedmiot zamówienia składa się z 2 etapów:

- a) Etap 1 – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez dostosowanie terenów zieleni do potrzeb społecznych i edukacyjnych – Park w Pęczniewie;
- b) Etap 2 – Budowa oświetlenia oraz monitoring parku w Pęczniewie;

Zakres zamówienia – etapu 1 – obejmuje: Zakres etapu I dotyczy zagospodarowania przestrzeni publicznej poprzez dostosowanie terenów zieleni do potrzeb społecznych i edukacyjnych Parku w Pęczniewie, polegającego między innymi na wprowadzeniu nowych elementów małej architektury – ławek, koszy na śmieci, elementów gier i zabaw edukacyjnych dla dzieci oraz wykonania prac pielęgnacyjnych i dokonania nowych nasadzeń drzew i krzewów. Zakres robót obejmuje:

- wykonanie prac pielęgnacyjnych;
- wykonanie nasadzeń;
- wykonanie pozostałych prac związanych z montażem obrzeży i wykonaniem trawników parkowych;
- zakup i montaż elementów małej architektury;
- utworzenie bazy edukacyjnej;
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Zakres zamówienia – etapu 2 – obejmuje:

W ramach etapu 2 przewiduje się budowę oświetlenia oraz monitoring parku w Pęczniewie zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 231,232,233 i 234 w miejscowości Pęczniew, ul. Rynek, gmina Pęczniew. Zakres prac obejmuje budowę linii kablowej nN zasilającej oświetlenie parku oraz wykonanie monitoringu Parku w Pęczniewie, powiat poddębicki.

Zakres robót obejmuje:

- roboty ziemne;
- roboty kablowe;
- wykonanie badań i pomiarów;
- montaż monitoringu;
- montaż oświetlenia;
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

3.9.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

77313000-7 - Usługi utrzymania parków

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-29

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

12 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): DREWZEL Gabriel Skrzypczyński Spółka Jawna

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8291738050

4.3.3.) Ulica: Wojsławice 107 b

4.3.4.) Miejscowość: Zduńska Wola

4.3.5.) Kod pocztowy: 98-220

4.3.6.) Województwo: łódzkie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 669000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00372236/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-04-07

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym wynika konieczność zmiany umowy w tym zakresie. Wyjaśniamy, iż roboty te stały się niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na zagospodarowaniu terenu Parku w Pęczniewie poprzez budowę alejek parkowych, montaż elementów małej architektury, pielęgnację drzewostanu parku wraz z nowymi nasadzeniami oraz budowę linii kablowej nN zasilającej oświetlenie parku oraz monitoring parku w Pęczniewie.

W zakresie robót dodatkowych, przewiduje się:

- Mycie ciśnieniowe myjką o mocy ponad 3,5 kW ciągów pieszych oraz dróg o nawierzchni porowatej, które nie były objęte pierwotnym zakresem robót;
- Rozebranie istniejących słupków z łańcuchami o śr. 70 mm (bariera łańcuchowa);
- Odnawianie farbą słupków, które stanowią elementy bariery łańcuchowej;
- Przeprowadzenie renowacji łańcuchów wraz z uzupełnieniem brakujących połączeń;
- Montaż odnowionych i naprawionych słupków z łańcuchami o śr. 70 mm (bariera łańcuchowa);
- Obsadzenie niezagospodarowanych powierzchni zieleni przy przystanku;

5.4.6.) Wartość zmiany: 55999,85

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 724999,85 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy