

Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Dotyczy: „Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka” .

Na podstawie art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zamieszczenie poprawionej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przedmiaru i kosztorysu.

Uzasadnienie: W pierwotnej wersji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przedmiaru i kosztorysu znajdowały się błędy, które w istotny sposób miały wpływ na wykonanie zamówienia i wyliczenie ceny. W związku z powyższym Zamawiający dokonał poprawek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przedmiarze i kosztorysie. Dlatego Zamawiający anuluje dotychczasową Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiar i kosztorys i zamieszcza aktualną ich wersję, którą należy przyjąć przy wyliczeniu ceny i wykonaniu zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 31.07.2013 r. godzina 10:00 do dnia 02.08.2013 r. godzina 10:00.

Ulega również zmiana terminu otwarcia ofert z dnia 31.07.2013 r. godzina 10:10 do dnia 02.08.2013 r. godzina 10:10.

Wójt Gminy Pęczniew

/-/ Marcin Janiak