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Kody CPV:  

CPV 71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne;  

CPV 71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego;  

CPV 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;  

CPV 45000000-7 – Roboty budowlane;  

CPV 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę;  

CPV 45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne;  

CPV 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;  

CPV 45262500-6 – Roboty murowe;  

CPV 45410000-4 – Tynki i malowanie;  

CPV 45442100-8 – Roboty malarskie;  

CPV 45421152-4 – Roboty w zakresie instalowania ścianek działowych  

CPV 45262321-7 – Podkłady i wyrównywanie podłóg  

CPV 45262000-1 – Posadzki i podkłady betonowe  

CPV 45262321-7 – Roboty dla posadzek jastrychowych, wylewek, podkładów posadzkowych - 

cementowych  

CPV 45431000-7 – Podłoża i posadzki (oraz licowanie ścian płytkami)  

CPV 45450000-6 – Posadzki z wykładzin PVC;  

CPV 45421134-2 – Instalowanie drzwi i okien (stolarka drewniana i ślusarka drzwiowa)  

CPV 45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej (stolarka oraz ślusarka aluminiowa);  

CPV 45421141-4 – Sufity podwieszane i sucha zabudowa;  

CPV 45450000-6 – Balustrady i pochwyty stalowe, drabiny stalowe;  

CPV 45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne;  

CPV 45262100-2 – Roboty przy wznoszeniu rusztowań;  

CPV 45210000-3 – Roboty budowlane w zakresie izolacji cieplnych;  

CPV 45223810-7 – Dźwig elektryczny osobowy;  

CPV 45421153-1 – Roboty w zakresie instalowania wyposażenia stałego;  

CPV 45111291-4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;  

CPV 45233253-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg;  

CPV 45330000-9 – Roboty w zakresie instalacji hydraulicznych i sanitarnych;  

CPV 45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania;  

CPV 45333000-0 – Roboty instalacyjne gazowe;  

CPV 45332200-5 – Roboty hydrauliczne;  

CPV 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów;  

CPV 45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;  

CPV 45315600-4 – Instalacje niskiego napięcia;  

CPV 45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego;  

CPV 45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;  

CPV 45316000-5 – Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych;  

CPV 45314320-0 – Instalowanie okablowania komputerowego;  

CPV 53123110-0 – Montaż instalacji piorunochronnej;  

CPV 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowę oraz roboty ziemne;  

CPV 45262311-4 – Roboty w zakresie betonowania konstrukcji;  

CPV 45262310-7 – Roboty w zakresie zbrojenia konstrukcji żelbetowych;  

CPV 45223100-7 – Roboty w zakresie montażu konstrukcji stalowych;  

CPV 45442200-9 – Roboty w zakresie nakładania powłok antykorozyjnych;  

CPV 45310000-3 – Instalacja wentylacji mechanicznej;  

CPV 45331200-8 – Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;  
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

• zlecenie Inwestora; 

• mapa do celów projektowych; 

• wizja lokalna i pomiary dokonane na terenie; 

• inwentaryzacja obiektu; 

• badania gruntu. 

 

1.2. INWESTOR 

Gmina Pęczniew, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew 

 

1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Pęczniew ul. Główna 15, 99-235 Pęczniew, 

dz. nr 683 i 686 obręb ewidencyjny Pęczniew gm. Pęczniew. 

 

2. ZAKRES PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO. 

Program funkcjonalno-użytkowy składa się z części opisowej normującej wymagania 

funkcjonalne, przestrzenne, energooszczędne i inne techniczne oraz standardy projektowania 

i wykonania zamierzonego przedsięwzięcia. Załącznikiem części opisowej jest część 

rysunkowa obejmująca koncepcję architektoniczną wraz z modelem projektowanej rozbudowy 

i częściowej przebudowy obiektu istniejącego. Koncepcja ta stanowi podstawę do wykonania 

niezbędnych opracowań projektowych i realizacji prac budowlanych i innych dla zadania 

inwestycyjnego, może podlegać modyfikacjom akceptowanym przez Inwestora. Drugą część 

stanowi część informacyjna zawierająca niezbędne załączniki formalne i dokumenty uzyskane 

na tym etapie planowania inwestycji. 

Program funkcjonalno-użytkowy jest materiałem wyjściowym i pomocniczym dla 

Wykonawcy przy przygotowaniu oferty. Przedstawione parametry są wielkościami 

szacunkowymi. Dopuszcza się zmiany w proponowanych rozwiązaniach koncepcyjnych pod 

warunkiem akceptacji przez Zamawiającego i zgodności proponowanych rozwiązań z 

obowiązującymi normami i przepisami. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji 

podanych wymagań, poprzez wykonanie własnych założeń technologicznych, obliczeń 

technicznych i konstrukcyjnych oraz bilansów mediów dla zadań wchodzących w skład 

inwestycji. 
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3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa infrastruktury edukacyjnej - Szkoła 

Podstawowa z punktem przedszkolnym w Pęczniewie. Inwestycje należy wykonać zgodnie 

z zawartymi w opracowanym PFU wytycznymi, załączoną koncepcją oraz dodatkowymi 

ustaleniami Inwestora z Wykonawcą projektu i robót budowlanych przy obiekcie inwestycji. 

Rozbudowa ma na celu poprawić jakość kształcenia poprzez poprawę jakości infrastruktury 

głównie zapewnienia połączenia dwóch niezależnych budynków celem wyeliminowania 

konieczności przemieszczania się uczniów pomiędzy budynkami, jednocześnie pozwoli 

zapewnić dostęp dla osób niepełnosprawnych i dostosować do obowiązujących przepisów 

techniczno-budowlanych. W ramach inwestycji należy również po oddaniu do użytkowania 

zrealizowanej rozbudowy szkoły dokonać rozbiórki obecnego zaplecza kuchennego i stołówki. 

Na terenie po rozbiórce wykonać nowe zagospodarowanie terenu wokół budynku zgodnie 

z założeniami PFU - nowe dojścia i miejsca parkingowe wraz z zapewnieniem komunikacji dla 

zaplecza kuchennego i punktu przedszkolnego. Wykonanie rozbiórki i nowego ogrodzenia 

części terenu szkoły, terenów zielonych wraz z małą architekturą zgodnie z częścią graficzną 

zagospodarowania terenu. Należy również, wykonać docieplenie fragmentów odsłoniętych 

ścian „Budynku nauki i oświaty nr 1” w wyniku dokonanej rozbiórki dostosowując technikę 

i kolorystykę do istniejącego docieplenia oraz wymienić istniejące drzwi wewnętrzne, które po 

rozbiórce będą drzwiami zewnętrznymi i będą musiały spełnić wymagania parametrów 

izolacyjności cieplnej według obowiązujących przepisów. W celu zrealizowania inwestycji 

należy dokonać rozbiórek budynków gospodarczych zlokalizowanych w obrębie planowanej 

rozbudowy oraz infrastruktury podziemnej będącej w kolizji z projektowaną rozbudową. 

W miejscu planowej rozbudowy i zagospodarowania ternu znajdują się drzewa przeznaczone 

do wycinki w ilości zgodnie z częścią graficzną zagospodarowania terenu. 

 

Inwestycja obejmuje rozbudowę obiektu o: 

• część zaplecza dla punktu przedszkolnego do 25 osób (odrębne wejście, szatnia, 

toaleta) 

• zaplecze kuchenne dla obsługi min. 300 osób wraz ze stołówką dla min. 130 osób, 

• szatnia ogólnoszkolna, portiernia, komunikacja, WC dla niepełnosprawnych, 

biblioteka oraz dwie sale świetlicowe. 

 

Obiekt w całości musi spełniać wymagania: 

• energooszczędności: wg wymagań dla budynków użyteczności publicznej, 
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• akustyczne wg obowiązujących norm, 

• jakości wbudowanych materiałów i wyposażenia na podstawie wytycznych PFU 

i uzgodnień z Inwestorem, 

• estetyki elewacji, 

• bezpieczeństwa użytkowania, 

• w innym zakresie należy zapewnić spełnienie wszelkich obowiązujących przepisów na 

dzień opracowywania projektu budowlanego (należy wykonać konieczne modyfikacje 

koncepcji załączonej do PFU w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów 

budowlanych). 

 

Zakres zamówienia. 

• wykonanie badań i analiz uzupełniających - przed rozpoczęciem prac należy zweryfikować 

dane wyjściowe do projektowania (w tym inwentaryzację obiektu) i wykonać wszystkie 

badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentacji 

projektowej, a w szczególności kompletnego projektu budowlanego, 

• sporządzenie projektu budowlanego składającego się z projekt zagospodarowania działki 

lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego; 

• uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym głównie 

pozwolenia na budowę, oraz: 

o operatu wodnoprawnego, jeśli będzie wymagany do odprowadzenia wód deszczowych, 

o i inne, jeśli takie będą wymagane dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia 

i przekazania obiektu do użytkowania; 

• sporządzenie kosztorysów i przedmiarów oraz specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót budowlanych; 

• wykonanie robót budowlanych w oparciu o przedstawioną i zaakceptowaną przez 

Inwestora dokumentację projektową; 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej; 

• uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu przez Wykonawcę w imieniu 

Zamawiającego. 

Całość przekazywanej dokumentacji musi posiadać minimalną liczbę tożsamych egzemplarzy 

j.n.: 

• Projekt zagospodarowania działki lub terenu - 4 egz., 

• Projekt architektoniczno-budowlany we wszystkich branżach - po 4 egz. dla każdej branży, 
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• Projekt techniczny we wszystkich branżach - po 3 egz. dla każdej branży, 

• Projekt wykonawczy we wszystkich branżach - po 3 egz. dla każdej branży, 

• Specyfikacja techniczna we wszystkich branżach - po 2 egz. dla każdej branży, 

• Przedmiary robót we wszystkich branżach - po 2 egzemplarze dla każdej branży, 

• Kosztorysy inwestorskie we wszystkich branżach - po 2 egzemplarze dla każdej branży, 

• Dokumentację archiwalną w formie cyfrowej na płycie CD - 2 egzemplarze. 

Całość dokumentacji zapisana również w formatach – pdf i przekazana na płcie CD. 

 

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO. 

4.1. Stan istniejący obiektów objętych rozbudową. 

Budynku nauki i oświaty nr 1. 

Budynek wolnostojący czterokondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem i poddaszem. 

Wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej o podłużnym układzie ścian. Dach 

wielospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty blachą falistą.  

Ściany zewnętrzne jednostawowe murowane z cegły ceramicznej pełnej o grubości 42 cm 

dwustronnie tynkowane ocieplone w ostatnich latach od zewnątrz styropianem gr 16 cm. 

Ściany wewnętrzne z cegły pełnej grubości 25 cm i cegły dziurawki grubości 12 i 6,5 cm, 

a także z desek obitych trzciną z wykończeniem tynkiem cementowo-wapiennym. Strop 

monolityczne, gęsto żebrowe typu Akerman z wykończeniem posadzki zależnie od rodzaju 

pomieszczeń.  

Stolarka zewnętrzna z PCV w kolorze białym, drzwi brązowe, z podziałem przedstawionym 

w części graficznej na elewacjach.  

Budynek zasilany w ciepło ze wspólnej kotłowni opalnej biomasą zlokalizowaną 

w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnicy budynku nauczycielskiego. Czynnik 

grzewczy woda o temperaturze 50/70°C dostarczana do budynku przyłączem z węzłem 

o działaniu bezpośrednim. Instalacja C.O. w budynku pompowa dwururowa z rozdziałem 

mieszanym (parter rozdział górny, piętro rozdział dolnym) grzejniki stalowe płytowe 

wyposażone w zawory termostatyczne.  

Parametry budynku: 

Powierzchnia zabudowy  436,00 m2 

Powierzchnia użytkowa  875,21 m2 

Kubatura    4450 m3 

Max wysokość od terenu  12,11 m 
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Budynku nauki i oświaty nr 2 

Budynek wolnostojący jednokondygnacyjny bez piwnicy i poddasza. Wybudowany 

w technologii tradycyjnej, murowanej o podłużnym układzie ścian. Dach wielospadowy 

o konstrukcji drewnianej pokryty trapezową.  

Ściany zewnętrzne trójwarstwowe murowane z cegły ceramicznej pełnej o grubości 25 cm 

ściana nośna, styropian grubości 10 cm i warstwa dociskowa grubości 12 cm dwustronnie 

tynkowane ocieplone w ostatnich latach od zewnątrz styropianem gr 10 cm. Ściany wewnętrzne 

z cegły pełnej grubości 25 cm i cegły dziurawki grubości 12 cm. Strop gęstożebrowy typu 

Teriva ocieplony wełną mineralną. 

Stolarka zewnętrzna z PCV w kolorze białym, drzwi brązowe, z podziałem przedstawionym 

w części graficznej na elewacjach.  

Budynek zasilany w ciepło ze wspólnej kotłowni opalnej biomasą zlokalizowaną 

w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnicy budynku nauczycielskiego. Czynnik 

grzewczy woda o temperaturze 50/70°C dostarczana do budynku przyłączem z węzłem 

o działaniu bezpośrednim. Instalacja C.O. w budynku pompowa dwururowa z rozdziałem 

dolnym grzejniki stalowe płytowe wyposażone w zawory termostatyczne.  

Parametry budynku: 

Powierzchnia zabudowy  1188 m2 

Powierzchnia użytkowa  1046,38 m2 

Kubatura użytkowa  3151,24 m3 

Max wysokość od terenu  5,85 m 

 

4.2. Parametry inwestycji nowoprojektowanej. 

Planowana rozbudowa zaprojektowana została jako część jednokondygnacyjna, o układzie 

ścian podłużnym ze stropem prefabrykowanym stanowiącym bazę stropodachu 

niewentylowanego z pokryciem blachą płaską. Budynek stanowi łącznik pomiędzy 

istniejącymi dwoma budynkami nauki i oświaty.  

 

• Pow. zabudowy   940,00 m2 

• Pow. użytkowa   887,71 m2 

• Liczba kondygnacji naziemnych 1 

• Podpiwniczenie brak 

• Stropodach dwuspadowy o nachyleniu 3° 
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5. ZAKRES WYMAGANYCH PRAC PROJEKTOWYCH. 

Przed realizacją inwestycji niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej, 

na podstawie której uzyskane zostanie pozwolenie na przebudowę i rozbudowę obiektu oraz 

dokumentacji powykonawczej. 

 

5.1. Projekt budowlany, zakres prac. 

• pozyskać od Inwestora decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

• pozyskać od Inwestora wykonaną mapę do celów projektowych. 

• pozyskanie z PGE warunków przebudowy przyłącza napowietrznego na przyłącze 

kablowe. 

• wykonać technologię zaplecza kuchennego w oparciu o przedstawioną koncepcję 

z uwzględnieniem istniejących sprzętów; 

• Projekt budowlany w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. 

U. 2022 poz. 1679), w którego skład wchodzą m.in.: 

o projekt zagospodarowania terenu; 

o projekt architektoniczno-budowlany z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami, 

oświadczeniami; 

o projekt techniczny branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, 

wentylacji mechanicznej wraz z ochroną przeciwpożarową budynku; 

o charakterystyka energetyczna obiektu; 

o pozostałe niezbędne opracowania. 

o Inwentaryzacja - należy zweryfikować dostarczoną inwentaryzację budynku. 

• ekspertyza stanu istniejącego budynku - załączona do PFU inwentaryzacja mogą stanowić 

podstawę tego opracowania, dodatkowo należy dokonać odkrywek w zakresie 

fundamentów, stropów i ścian w celu sprawdzenia stanu technicznego elementów, ich 

odporności na korozję i rozwój grzybów i pleśni, 

• w PFU przyjęto jako gaszenie zewnętrzne istniejące hydranty zewnętrzne – na etapie prac 

projektowych należy dokonać pomiarów ich wydajności, 

• Wszelkie inne pozwolenia i ustalenia wymagane do wykonania projektu budowlanego. 
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• efektem opracowania projektu budowlanego musi być uzyskanie prawomocnego 

pozwolenia na przebudowę i rozbudowę obiektu użyteczności publicznej wraz z całą 

wymaganą infrastrukturą oraz dokumentacja pozwalająca na realizację w/w zamierzenia. 

 

5.2. Projekt wykonawczy, zakres prac. 

Projekt wykonawczy musi precyzować detale techniczne wykonania poszczególnych 

elementów budynku, określać materiały i kolorystykę wnętrz, zawierać szczegółowe 

opracowanie zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu 

technicznego. 

 

5.3. Dokumentacja powykonawcza, zakres prac. 

Po realizacji obiektu należy wykonać dokumentację powykonawczą dla wszystkich branż 

uwzględniającą faktyczne wykonanie robót budowlanych. 

 

6. ZAKRES PLANOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Poniżej znajduje się poglądowy, ogólny wykaz planowanych prac budowlanych. Głównym 

zadaniem jest wykonanie rozbudowy o: 

• zaplecze dla punktu przedszkolnego do 25 osób (odrębne wejście, szatnia, toaleta), 

• zaplecze kuchenne dla obsługi min. 300 osób wraz ze stołówką dla min. 130 osób,  

• dwóch szatni ogólnoszkolnych, portierni, komunikacji, WC dla niepełnosprawnych, 

biblioteki oraz dwie sale świetlicowe, 

• przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu celem możliwości realizacji planowanej 

rozbudowy wraz z niezbędną jej rozbudową, 

• rozbiórka budynków gospodarczych w miejscu planowanej rozbudowy 

• rozbiórka obecnej stołówki wraz zapleczem kuchennym po oddaniu do użytkowania 

planowanej rozbudowy, 

• docieplenie fragmentów odsłoniętych ścian „Budynku nauki i oświaty nr 1” w wyniku 

dokonanej rozbiórki obecnej stołówki wraz zapleczem kuchennym, oraz wymiana 

istniejących drzwi wewnętrzne, które po rozbiórce będą drzwiami zewnętrznymi, 

• zagospodarowania terenu wokół jak rozbiórka ogrodzenia i budowa nowego, komunikacja i 

teren zieleni, oświetlenie terenu wraz z małą architekturą. 
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6.1. Roboty budowlane – wymagania ogólne: 

Roboty budowlane należy wykonać na podstawie uzgodnionej z Zamawiającym 

i Użytkownikiem dokumentacji projektowej. 

Rozwiązania techniczno-materiałowe winny uwzględniać jak najdłuższe użytkowanie. 

Dokumentacja projektowa winna określać zasady użytkowania i wytyczne konserwacji oraz 

kontroli stanu technicznego urządzeń. Wszystkie użyte w projekcie i w trakcie robót 

budowlanych materiały muszą odpowiadać odpowiednim normom oraz posiadać atesty lub 

deklaracje i certyfikaty. 

 

➢ Faza wykonawcza 

Wykonawca musi dostarczyć wszystkie materiały oraz urządzenia i kolejno wykonywać prace, 

zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową i wymogami Zamawiającego w załączonej 

umowie.  

Wykonawca musi zapewnić wykonanie prac, zapewnić dostawy i/lub roboty budowlane 

wymienione w niniejszym dokumencie oraz wszelkie inne nie wymienione, a konieczne dla 

prawidłowego wykonania zamówienia publicznego z godnie z wolą Zamawiającego. 

 

➢ Wymagania Zamawiającego związane z dokumentacją 

Przy zakańczaniu prac, Wykonawca musi przygotować i dostarczyć Zamawiającemu 3 

komplety rysunków powykonawczych, obejmujących wszystkie prace, oraz instrukcję obsługi 

i konserwacji tak jak zostało to określone przez Zamawiającego.  

Rysunki powykonawcze i przekazywana dokumentacja muszą być również dostarczone 

w wersji elektronicznej. 

Wykonawca musi przeprowadzić szkolenie, w sposób zadawalający Zamawiającego, 

pracowników do obsługi instalacji i urządzeń przez niego wykonanych. 

Instrukcje obsługi i konserwacji muszą zawierać listę urządzeń dostarczonych 

i zamontowanych przez Wykonawcę.  

Wszystkie instrukcje obsługi i konserwacji muszą być podobnie oprawione, podobnie 

oznaczone oraz muszą być dostarczone w języku polskim. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie zatwierdzenia Zamawiającego dla swoich 

podwykonawców, dostawców oraz na materiały i urządzenia, które będą użyte podczas 

wykonywania robót. Nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za prowadzone prace 

oraz za ich zgodność z Polskimi Normami i standardami. 
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Wykonawca musi poprosić Zamawiającego o zatwierdzenia tak, aby je uzyskać w czasie 

pozwalającym na wykonanie robót i/lub dostarczenie materiałów na budowę zgodnie 

z harmonogramem. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie konieczne pozwolenia i świadectwa. 

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy na podstawie Protokołu przejęcia placu 

budowy. 

Przyjmuje się, że przed złożeniem swojej oferty, Wykonawca zapoznał się z lokalizacją 

budynku i jego otoczeniem, rodzajem i jakością gruntu, ilością i jakością robót 

i materiałów potrzebnych do budowy budynku, drogami dojazdowymi na plac budowy, 

uzbrojeniem i ukształtowaniem terenu, otoczeniem budowy, wymogami Zamawiającego 

i instytucji uzgadniających, oraz pozyskał wszelkie inne informacje mogące mieć wpływ 

na jego ofertę oraz dokona wizji terenowej. 

 

➢ Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody lub straty powstałe podczas 

wykonywania robót na przykład w postaci zranienia jakiejkolwiek osoby lub naruszenia jej 

majątku i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby zapobiec takim szkodom lub stratom w tym: 

• szkodom powstałych w wyniku utrudnienia, chwilowego lub stałego, praw dostępu, 

dostępu do terenu, wody, energii lub innych praw kogokolwiek, a które mogą być 

nieuniknioną konsekwencją prowadzenia prac budowlanych zgodnie 

z postanowieniami umowy, 

• zranieniem jakiejkolwiek osoby lub uszkodzenia jej majątku, na wskutek działania lub 

zaniedbania Wykonawcy. 

 

➢ Zabezpieczenia robót, materiałów oraz obiektu przed uszkodzeniem lub 

kradzieżą 

Wykonawca zabezpieczy całość robót wraz z przenośnymi materiałami oraz sprzętem 

znajdującym się na placu budowy w ciągu całego okresu trwania umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie potrzebne środki ostrożności, aby nie dopuścić 

do strat lub szkód względem robót, materiałów bądź obiektu, spowodowanych kradzieżą lub 

innym działaniem. W tym celu zapewni potrzebną ochronę i oświetlenie dla bezpieczeństwa 

robót i ochrony mienia publicznego. 

Na własny użytek Wykonawca może zatrudnić na terenie budowy pracowników ochrony 

w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. Wszystkie pojazdy wjeżdżające na teren budowy 
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lub go opuszczające oraz personel będą wówczas podlegały kontroli służb ochrony. To 

zabezpieczenie nie zmniejsza jednak obowiązków Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia 

robót, materiałów oraz obiektu przed szkodą lub kradzieżą. 

Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku kradzieży na 

terenie budowy w okresie trwania umowy. 

 

➢ Raportowanie zajść i incydentów na terenie budowy 

Zamawiający winien być niezwłocznie powiadomiony o wszelkich incydentach i zajściach, 

które mogą wystąpić na terenie budowy. 

 

➢ Ochrona środowiska 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy w zakresie:  

• ochrony gleby  

• ochrony wód  

• ochrony powietrza  

• ochrony przed hałasem  

Wykonawca musi natychmiast poinformować Zamawiającego o napotkaniu jakichkolwiek 

toksycznych lub niebezpiecznych substancji podczas wykonywania prac na budowie.  

Wykonawca jest zobowiązany do usuwania z terenu budowy w miarę potrzeb wszelkich 

odpadów, które nagromadziły się w wyniku prowadzonych przez niego i jego 

podwykonawców prac oraz robót wykonywanych przez innych wykonawców zatrudnionych 

przez Zamawiającego, łącznie z materiałem nagromadzonym w wyniku oczyszczania terenu 

pod budowę, śmieci, które zalegały teren budowy jeszcze przed rozpoczęciem prac 

budowlanych. 

Podczas oczyszczania terenu i wykonywania rozbiórek niezbędnych do zrealizowania zadania 

należy oddzielać złom od pozostałych materiałów i składować go w wyznaczonym miejscu 

przez Zamawiającego. Zebrany w taki sposób złom jest własnością Zamawiającego. 

Niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest oczyścić plac 

budowy i usunąć z terenu budowy wszelkie nagromadzone w nadmiarze materiały budowlane, 

odpady oraz wszelkie tymczasowe budowle, i przekaże całość terenu Zamawiającemu w stanie 

wolnym od wszelkich zanieczyszczeń i zgodnym z docelowym przeznaczeniem.  

Wykonawca wywiezie odpady z terenu budowy tylko w miejsce specjalnie przeznaczone do 

tego celu przez właściwe władze administracyjne. Usunięcie materiału odpadowego oraz jego 
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transport na wyznaczone wysypisko należy do zakresu wyłącznej odpowiedzialności 

Wykonawcy. 

Oczyszczanie terenu budowy z odpadów winno odbywać się na bieżąco.  

Cały sprzęt budowlany oraz materiały wykorzystywane w pracach budowlanych przez 

Wykonawcę winny być składowane w miejscach nie stwarzających zagrożeń dla środowiska, 

zatwierdzonych uprzednio przez Zamawiającego. 

Urządzenia i maszyny budowlane pracujące na budowie muszą spełniać wymagania 

Dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie emisji hałasu pochodzącego z maszyn budowlanych: 

• żurawi wieżowych,  

• ręcznych kruszarek do betonu i młotów,  

• koparek hydraulicznych, koparek linowych, spycharek, ładowarek i koparko - 

ładowarek,  

• agregatów spawalniczych,  

• sprężarek,  

• agregatów prądotwórczych.  

Wykonawca musi zwrócić uwagę na położenie istniejących drzew przeznaczonych do 

zachowania i zieleni niskiej, aby je chronić musi postawić odpowiednie ogrodzenie wokół 

nich. 

W żadnych okolicznościach nie może zanieczyszczać ani składować szkodliwych 

substancji w pobliżu tych drzew. Wykonawca musi dostarczyć nowe drzewa oraz zieleń 

niską zniszczoną w czasie przebiegu robót budowlanych.  

Wykonawca winien spełniać wszelkie wymagania przepisów ochrony środowiska oraz 

sprawić, aby podwykonawcy również spełniali powyższe wymagania.  

Zabrania się używania na terenie budowy pojazdów bądź sprzętu emitującego szkodliwe 

substancje ponad dopuszczalną normę. 

Wykonawca podejmie wszelkie działania w celu zminimalizowania wszelkich niedogodności, 

takich jak: kurz, dym, wonie i hałas, będących skutkiem prac wykonawczych. 

Podczas wykonywania robót budowlanych Wykonawca zadba o nierozprzestrzeniane się kurzu 

ze śmieci i gruzu, poprzez polewanie ich wodą. 

Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w czystości i zainstaluje specjalne kubły oraz 

stalowe kontenery na odpady, dostępne przez cały czas. 

Wykonawca zainstaluje również stalowy kontener na odpady mieszane. Pełne kontenery będą 

natychmiast usuwane z terenu budowy i zastępowane nowymi. 
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Wykonawca upewni się, iż nie powstają żadne szkodliwe substancje zanieczyszczające 

atmosferę czy wycieki powierzchniowe, emitowane z terenu budowy i/lub urządzeń i pojazdów 

mechanicznych. W przypadku jakichkolwiek wycieków czy emisji szkodliwych substancji 

należy niezwłocznie poinformować Zamawiającego. 

Po zakończeniu robót Wykonawca usunie wszystkie tymczasowe pomieszczenia oraz 

instalacje w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

Wykonawcy nie wolno palić ani zakopywać żadnych odpadków na terenie budowy. 

Wykonawca powinien uwzględnić usunięcie z placu budowy nadmiaru ewentualnej wody 

deszczowej oraz topniejącego śniegu w taki sposób, aby wszystkie istniejące kondygnacje 

budynku, wykopy i fundamenty pozostały nienaruszone.  

 

➢ Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca zapewni warunki bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego, 

i będzie przestrzegał zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych ( Dz. U. z 2003 r nr 47 poz.401) oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

z dnia 20 września 2001 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 

maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. z 2001 

r nr 118 poz.1263)  

Zwraca się szczególną uwagę, że prace podczas realizacji zadania będą prowadzone 

w funkcjonującej placówce szkolnej. Prace należy prowadzić w taki sposób, aby nie 

zakłócały działalności statutowej szkoły oraz nie stwarzały zagrożenia dla 

przebywających w niej uczniów. Prace prowadzić w ścisłej współpracy i koordynacji 

z dyrekcją szkoły. 

Wykonawca zabezpieczy strefy niebezpieczne (miejsca na terenie budowy w którym występują 

zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi) przez ogrodzenie i oznakowanie w sposób 

uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, a wszelkie przejścia, przejazdy i stanowiska 

pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy daszkami ochronnymi  

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, iż wszystkie osoby zatrudnione przez niego na placu 

budowy, zostaną stosownie przeszkolone w zakresie BHP.  

Wykonawca przez cały czas trwania budowy odpowiada za nie przekraczanie granic budowy 

przez swoich pracowników, pracowników podwykonawców i dostawców. Musi zapewnić, że 

nie popełnią oni żadnych nadużyć lub nie spowodują naruszenia własności wobec 
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sąsiadujących właścicieli i/lub mieszkańców lub mienia publicznego, z wyjątkiem niezbędnym 

dla wykonania robót i tylko z pisemnym pozwoleniem Zamawiającego. 

Wykonawca musi być odpowiedzialny i musi zabezpieczyć Zamawiającego przed wszystkimi 

skargami i działaniami jakichkolwiek stron, wynikłymi z nieprzestrzegania przez Wykonawcę 

tego wymogu.  

Wykonawcy nie wolno wykonać żadnej pracy, która w opinii Zamawiającego może 

spowodować konflikt lub naruszenie praw sąsiednich mieszkańców lub użytkowników. 

Wykonawca musi wykonywać prace zewnętrzne w ramach zwykłych godzin roboczych, 

uzgodnionych wcześniej na piśmie z Zamawiającym. 

Wykonawca nie otrzyma dodatkowej zapłaty w przypadku gdy do programowego zakończenia 

robót, konieczna stanie się praca w godzinach nadliczbowych. 

Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w czystości i porządku.  

Wykonawca oczyści, przy użyciu szczot i węży z wodą, wszystkie chodniki i drogi, używane 

przez jego personel oraz pojazdy, tak często jak to konieczne, aby utrzymać w czystości 

(oczyszczone z błota, kurzu i brudu) drogi oraz chodniki. Wykonawca zapewni własne węże 

i podłączenie do punktów poboru wody. 

Pojazdy opuszczające teren budowy, przed wjazdem na drogi wewnętrzne i publiczne, winny 

mieć koła, i podwozia oczyszczone z ziemi i błota, 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy, 

również dla gości, podczas całego procesu budowlanego. 

Wstęp na plac budowy powinien być zabroniony osobom postronnym. Wykonawca winien 

dokonać wszelkich niezbędnych działań związanych z wstępem na budowę. 

Wykonawca powinien podjąć wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony środowiska 

i uniknięcia niepotrzebnego hałasu i zakłóceń.  

Wykonawca winien wyznaczyć odpowiednio wykwalifikowaną osobę na stanowisko 

Inspektora BHP na budowie. 

Wykonawca powinien uzyskać oraz wyposażyć ochronę w przepustki/identyfikatory oraz 

w inne dokumenty potrzebne dla swojego personelu oraz personelu podwykonawców. 

 

➢ Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca zapewni pomieszczenia dla personelu własnego jak i Zamawiającego, 

zabezpieczy je podczas trwania robót i usunie po ich ukończeniu. Wykonawca zapewni też 

pomieszczenie, które przeznaczone będzie do spotkań Wykonawcy oraz spotkań 
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z Zamawiającym bądź przedstawicielami Zamawiającego, oraz dla służb Zamawiającego 

zarządzającego kontraktem. 

Wykonawca zapewni, zabezpieczy i usunie po ukończeniu robót wszystkie potrzebne 

pomieszczenia do bezpiecznego przechowywania materiałów, urządzeń, etc., należących do 

Wykonawcy.  

W razie niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca zapewni pracownikom schrony, 

a także przechowalnie ubrań, suszarnie, pomieszczenie do spożywania posiłków, dostęp do 

wody pitnej oraz artykuły pierwszej pomocy. 

Wykonawca wyposaży i zabezpieczy te obiekty oraz usunie po ukończeniu robót. Wykonawcy 

nie wolno używać stałych pomieszczeń w przebudowywanym budynku lub jakichkolwiek ich 

części na potrzeby tymczasowego użytku bez uzyskania stosownej zgody administratora. 

Konsumpcja posiłków w jakichkolwiek budynkach stałych znajdujących się w trakcie budowy 

jest zabroniona.  

Wykonawca zapewni i zabezpieczy pracownikom odpowiednie tymczasowe urządzenia 

sanitarne, pomieszczenia do mycia i prysznice, wykona wszelkie potrzebne tymczasowe 

instalacje wodociągowe i odpływowe, zgodnie z przepisami higieniczno- sanitarnymi, a po 

ukończeniu robót usunie wszystkie urządzenia sanitarne wraz z zanieczyszczeniami, 

całkowicie zdezynfekuje i zdezodoryzuje obszar, na którym były zainstalowane, zgodnie 

z wymogami Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni odpływ z tymczasowych urządzeń sanitarnych do sieci kanalizacyjnej. 

Wykonawca pokryje wszelkie opłaty oraz inne obciążenia finansowe, które mogą być nałożone 

w związku z wybudowaniem wyżej wymienionych, tymczasowych pomieszczeń.  

Żadne tymczasowe obiekty czy magazyny nie zostaną postawione bez uzyskania uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego, co do ich jakości, lokalizacji oraz rozmieszczenia. 

Tymczasowe pomieszczenia użytkowe wraz z pomieszczeniami zaplecza socjalnego dla 

pracowników Wykonawcy, podwykonawców lub dostawców nie mogą się znajdować poza 

granicą placu budowy.  

 

➢ Woda 

Wykonawca zapewni potrzebą ilość czystej wody na potrzeby robót budowlanych oraz do 

urządzeń sanitarnych, jak i podłączenie do tymczasowego punktu zaopatrzenia w wodę, wraz 

z opomiarowaniem uzgodnionego pomiędzy Wykonawcą Użytkownikiem obiektu. 

Wykonawca wykona wszystkie tymczasowe instalacje wodociągowe na terenie budowy, 

zmodyfikuje, przystosuje, zabezpieczy oraz usunie po zakończeniu robót. 
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➢ Tymczasowe oświetlenie i energia 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie niezbędnego oświetlenia zewnętrznego 

placu budowy oraz oświetlenia bezpieczeństwa i zapewnienie energii dla wykonywania robót 

budowlanych, opomiarowania, tymczasowego okablowania, opraw jak też za podłączenie do 

wskazanego przez Użytkownika punktu dostawy energii. 

Zmodyfikuje, dostosuje, utrzyma i usunie po zakończeniu robót wszelkie niezbędne instalacje.  

Tymczasowe oświetlenie zewnętrzne i oświetlenie bezpieczeństwa będzie dostępne na użytek 

Zamawiającego oraz wszystkich innych Wykonawców, którzy mogą być zatrudnieni przez 

Zamawiającego do zrealizowania zadania. 

 

➢ Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca wyznaczy na terenie budowy miejsca postojowe dla pojazdów używanych do 

wykonywania robót budowlanych. 

Wyznaczy również drogi przeznaczone dla ruchu pieszego – dla pozostałych użytkowników 

budynku. Szerokość drogi dla ruchu jednokierunkowego winna wynosić 0,75 m, a dla 

dwukierunkowego 1,20 m. 

Wyjścia z obiektów oraz przejścia wychodzące na drogi zabezpieczy poręczami ochronnymi. 

Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetli i oznakuje znakami ostrzegawczymi lub 

znakami zakazu. 

Do obowiązków Wykonawcy należy także uzyskanie niezbędnych zgód na przejazd 

samochodami budowy przez drogi wewnętrzne lub publiczne, w przypadku gdy transport 

materiałów na budowę będzie się wiązał z uzyskaniem takich uzgodnień lub decyzji.  

 

➢ Ogrodzenia 

Wykonawca ogrodzi teren budowy w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. 

Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,8 m. Wykonawca zapewni, iż wejście na 

plac budowy i wyjście z niego odbywać się będzie przez punkt kontrolny obsługiwany przez 

cały dzień roboczy. 

Roboty budowlane będą wykonywane na terenie gdzie mogą przebywać dzieci – należy 

zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem 

osób postronnych. Zabezpieczenia chodników i dróg. 

 

➢ Umożliwienie czynności kontrolnych i konserwacyjnych.  

W czasie trwania Umowy Wykonawca zapewni wszelkie środki dostępu, drabiny, etc., wraz 
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z potrzebnym personelem, umożliwiające Zamawiającemu czynności kontrolne oraz pomiar 

robót. 

 

7. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA. 

Stan istniejący budynków opisany w punkcie 3.1 

Inwestor jest właścicielem działek, na których planowana jest realizacja przedsięwzięcia. 

Dokumenty posiadane przez Inwestora to aktualna mapa do celów projektowych, badania 

gruntu oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Kolizja rozbudowy 

z istniejącymi w gruncie sieciami wymaga przebudowy, należy także uwzględnić skablowanie 

przyłączy napowietrznych również za zgodą gestorów tych mediów (przyłącze energetyczne 

do zaplecza kuchni skablować i wykorzystać jako zasilanie projektowanej rozbudowy). 

Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia i możliwości personalne i finansowe do 

wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie projektowych i wykonawczym. 

Inwestycja musi zostać wykonana zgodnie z informacjami zawartymi w PFU i koncepcji 

architektonicznej, obowiązującymi na dzień realizacji zamówienia przepisami prawa oraz 

ustaleniami bieżącymi z Inwestorem. 

Podane w programie funkcjonalno- użytkowym dane nie zwalniają oferentów z konieczności 

przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienie innych nieopisanych uwarunkowań. 

Forma przekazywania i zatwierdzania dokumentacji projektowej oraz częściowych 

i całościowych odbiorów robót budowlanych wraz z płatnościami zgodnie z warunkami 

przetargu. 

 

8. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE. 

Sposób użytkowania obiektu pozostaje bez zmian. 

W budynku znajduje się szkoła podstawowa oraz punkt przedszkolny do 25 osób, który 

pozostaje bez zmian. 

Projektuje się zatem rozbudowę szkoły podstawowej o zaplecze kuchenne, stołówkę, szatnie 

ogólnoszkolne, bibliotekę, dwie sale świetlicy oraz oddzielne wejście do punktu 

przedszkolnego wraz z szatnią i toaletami. Rozbudowa została zaplanowana również tak aby 

stanowiła połączenie komunikacyjne „Budynku oświaty i nauki nr 1” i „Budynku oświaty 

i nauki nr 2”. Nowo zaplanowana część szkoły wraz z punktem przedszkolnym stanowić 

będzie oddzielną strefę pożarową - ZL III. 
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8.1. Przewidywane zatrudnienie i ilość osób przebywających w projektowanej części. 

Zatrudnienie 4 pracowników zaplecza kuchennego oraz pracownik gospodarczy. 

Uczniowie: 130 uczniów szkoły podstawowej (jedna zmiany na stołówce) i 25 uczniów punktu 

przedszkolnego. 

 

8.2. Dostępność dla osób niepełnosprawnych. 

Zapewnić należy wejście dla osób niepełnosprawnych z poziomu przylegającego terenu 

poprzez odpowiednie ukształtowanie wejścia bezstopniowego do budynku. W projektowanej 

rozbudowie zaprogramowano również toaletę dla osób niepełnosprawnych. W ramach 

dostępności dla osób niepełnosprawnych należy zapewnić miejsce parkingowe dla nich przy 

budynku na projektowanym parkingu. 

 

8.3. Technologia zaplecza kuchennego. 

Należy zaprojektować pełne zaplecze kuchenne w ramach wskazanej w koncepcji powierzchni 

z możliwością przygotowywania obiadów dla ok. 300 osób. 

Podstawowe urządzenia: 

• Piec konwekcyjno-parowy z podstawą o wym. 146x78x86, 400V, moc 10,8 kW, 

• Kocioł warzelny o wym. 90x90x90, 400V, moc 18,5 kW, 

• Taborety gazowe o wym. 37x60x60 szt. 2 i 45x60x60 szt. 2, 

• Okapy o wym. 50x120x120 nad piecem, 50x70x130 nad taboretami i 50x90x130 nad 

kotłem warzelnym, łącznie 3 szt. 

• Patelnia elektryczna o wym. 85x68x70, 400 V 50 Hz, moc 6,0 kW, 

• Kuchnia gazowa 5-cio palnikowa, 

• Kuchnia gazowa z piekarnikiem, 

• Stoły stalowe szt. 3 o wym. 86x60x120, 85x80x150, 85x60x130, 

• Regał składany o wym. 180x52x152, 

• Szafa stalowa o wym. 200x40x120 

• Zmywarka kapturowa o wym. 200x68x68, 400 V, moc 11,1 kW, 

• Stół do zmywarki o wym. 90x58x122, 

• Zamrażarka skrzyniowa owym. 82x75x153 

• Zamrażarka mała o wym. 90x67x102 i 85x66x104 łącznie szt. 2, 

• Chłodnia o wym. 200x75x120, 

• Regał składany warzywniak o wym. 180x45x90 i 180x45x120 łącznie 2 szt., 
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• Lodówka o wym. 85x60x55 i 90x60x55 łącznie szt. 2., 

• Zamrażarka skrzyniowa o wym. 90x70x160, 

Powyższe wyposażenie stanowi wyposażenie istniejące w obecnym zapleczu 

kuchennym które będzie stanowiło wyposażenie nowej kuchni. 

 

Poniżej pozostały sprzęt wyposażenia kuchennego niezbędny do prawidłowego 

funkcjonowania zaplecza kuchennego. 

• zlewy stalowe dwukomorowe z ociekaczem i baterią chromowaną z mieszaczem, 

• zlewy stalowe jednokomorowe, 

• stoły stalowe z półkami do magazynów, 

• paleta higieniczna, 

• naświetlacz do jaj, 

• obieraczki do warzyw, 

• stół do oczkowania warzyw, 

• meble w pokoju socjalnym: biurko, szafki pracownicze, 

• stalowe blaty robocze, 

• waga magazynowa, 

• waga stołowa, 

• zlew techniczny, 

• sprzęt do obróbki warzyw, mięs, ryb, jajek: wilk do mięsa, szatkownica, 

• pojemniki na odpady; 

• stół z otworem na odpadki, 

• regał przelotowy stalowy, 

• i inne wg technologii; 

 

Połączenie ścian i posadzki wykonać jako umożliwiające łatwe czyszczenie, ściany do wys. 

2,05m pokryte glazurą, podłogi gresem, w każdym oknie roleta zacieniająca i moskitiera 

przeciwko owadom. 

 

9. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE. 

9.1. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń z określeniem ich funkcji. 

Wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone z PN- ISO 9836:1997 

„Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych 
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i kubaturowych. 

Lp. Nazwa pom. 
Ilość 

użytkowników 

Pow. 

użytkowa 

Wysokość 

min. pom. 
Ściany Podłoga 

Punkt przedszkolny 

1 Wiatrołap    3,95 2,5 Gładź gipsowa, malowana 

farbami dyspersyjnymi bez 

rozpuszczalników 

i konserwantów  

Gres 

2 Szatnia   18,48 2,5 Gres 

3 
Sala przedszkola - 

istniejąca 
max 25 60,84 3 

Wyk 

dywanowa 

4 WC przedszkola   10,35 2,5 

do wys. 2,05 m glazura 

powyżej gładź gipsowa, 

malowana farbami 

dyspersyjnymi bez 

rozpuszczalników 

i konserwantów 

Gres 

Razem punkty przedszkolny 93,62       

Część ogólnodostępna 

5 

Komunikacja - w 

tym 13,45 m2 

istniejące 

  23,68 2,5 

Gładź gipsowa, malowana 

farbami dyspersyjnymi bez 

rozpuszczalników 

i konserwantów  

Gres 

6 Komunikacja   157,18 2,5 Gres 

7 
WC dla 

niepełnosprawnych 
  6,14 2,5 

do wys. 2,05 m glazura 

powyżej gładź gipsowa, 

malowana farbami 

dyspersyjnymi bez 

rozpuszczalników 

i konserwantów 

Gres 

8 Szatnia 1 210 101,89 3 

 Gładź gipsowa, malowana 

farbami dyspersyjnymi bez 

rozpuszczalników 

i konserwantów 

Gres 

9 Wiatrołap szkoły   19,81 2,5 Gres 

10 Dyżurka 1 4,66 2,5 Gres 

11 Szatnia 2 117 61,1 3 Gres 

12 Świetlica 1 max 25 63,09 3 Gres 

13 Świetlica 2 max 25 63,09 3 Gres 

14 Biblioteka   76,67 3 Gres 

Razem część ogólnodostępna 577,31     

Zaplecze kuchenne 

15 Intendent   8,96 2,5 Gładź gipsowa, malowana 

farbami dyspersyjnymi bez 

rozpuszczalników 

i konserwantów 

Gres 

16 Pom. Socjalne   8,25 2,5 Gres 

17 
WC pracowników 

kuchni 
  3,88 2,5 

do wys. 2,05 m glazura 

powyżej gładź gipsowa, 

malowana farbami 

dyspersyjnymi bez 

rozpuszczalników 

i konserwantów 

Gres 

18 Pom. Porządkowe   2,28 2,5 Gładź gipsowa, malowana 

farbami dyspersyjnymi bez 

rozpuszczalników 

i konserwantów 

Pom porządkowe 

Ściany do wysokości co 

najmniej 2,05m powinny być 

pokryte materiałem gładkim, 

nienasiąkliwym i odpornym na 

działanie wilgoci. 

Gres 

19 
Mag. Prod. 

suchych 
  7,37 2,5 Gres 

20 Komunikacja   23,62 2,5 Gres 
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21 
Przygotowalnia 

jaja 
  4,15 2,5 

do wys. 2,05 m glazura 

powyżej gładź gipsowa, 

malowana farbami 

dyspersyjnymi bez 

rozpuszczalników 

i konserwantów  

Gres 

22 Magazyn warzyw   5,32 2,5 

Gładź gipsowa, malowana 

farbami dyspersyjnymi bez 

rozpuszczalników 

i konserwantów 

Gres 

23 
Przygotowalnia 

warzyw 
  7,6 2,5 

do wys. 2,05 m glazura 

powyżej gładź gipsowa, 

malowana farbami 

dyspersyjnymi bez 

rozpuszczalników 

i konserwantów  

Gres 

24 
Komora 

chłodnicza 
  10,78 2,5 

Gładź gipsowa, malowana 

farbami dyspersyjnymi bez 

rozpuszczalników 

i konserwantów 

Gres 

25 Kuchnia 4 35,68 3,3 do wys. 2,05 m glazura 

powyżej gładź gipsowa, 

malowana farbami 

dyspersyjnymi bez 

rozpuszczalników 

i konserwantów 

Gres 

26 Zmywalnia 1 9,5 2,5 Gres 

27 Stołówka Szkolna max 132 157,06 3 Gładź gipsowa, malowana 

farbami dyspersyjnymi bez 

rozpuszczalników 

i konserwantów 

Gres 

28 Pom. Techniczne   3,62 2,5 Gres 

29 Pom. na odpady   3 2,5 Gres 

Razem zaplecze kuchenne 291,07       

OGÓŁEM 962,00       

Ogółem nowa część bez istniejącej 887,71       

 

9.2. Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe dla nowej części. 

Rodzaj powierzchni Powierzchnia m2 Wskaźnik powierzchniowy do 

powierzchni netto 

Powierzchnia zabudowy ok. 940 m2 ±10% 1,05 

Powierzchnia netto ok. 892,94m2 ±10% 1,0 

Powierzchnia użytkowa  ok. 887,71 ±10% 1,0 

Powierzchnia ruchu ok. 228,24 ±10% 0,25 

Powierzchnia usługowa (zaplecze 

kuchenne) 

ok. 268,09 ±10% 0,30 

Kubatura: 4400 m3 ±10% 

 

9.3. Możliwe przekroczenia lub pomniejszenia przyjętych wskaźników. 

Od przyjętych powierzchni dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach odstępstwa 

w granicach ±20%, a dla całego budynku ±10%. 
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10. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA. 

Podane rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne należy traktować jako 

propozycję, które nie ograniczają możliwości innych rozwiązań w tym uzasadnionych 

technicznie i ekonomicznie. Poniższe założenia mają na celu zobrazowanie wymaganej jakości 

wyposażenia. W przypadku braków niektórych asortymentów wyszczególnionych 

w poniższym opisie, Inwestor zastrzega sobie prawo do uzupełnienia na podstawie pytań 

oferentów oraz w późniejszym etapie koncepcyjnym z wyłonionym wykonawcą: 

1) Stopy i ławy fundamentowe - żelbetowe na podkładzie z chudego betonu w szalunkach, 

wymagane zagęszczenie podłoża po wykopach. 

2) Płyta fundamentowa - w miejscach gdzie występują kolizje, a nie można zmienić lokalizacji 

urządzeń podziemnych. 

3) Ściany fundamentowe - murowane z bloczka betonowego na zaprawie murarskiej. 

4) Izolacje poziome przeciwwilgociowe dwukrotne masami asfaltowo-kauczukowymi wraz 

z przekładkami z papy między ławami a ścianami fundamentowymi oraz między ścianami 

fundamentowymi a nadziemnymi. 

5) Izolacje pionowe przeciwwilgociowe dwukrotne ław i ścian fundamentowych masami 

asfaltowo-kauczukowymi. 

6) Izolacje termiczne ścian fundamentowych - styrodur XPS frezowany z nałożeniem folii 

kubełkowej. Ewentualne wypełnienia powstałych szczelin łączeniowych za pomocą pianki 

niskoprężnej dedykowanej do materiałów z XPS, folia kubełkowa mocowana 

mechanicznie na zakład wraz z zakończeniem listwą. 

7) Cokół - siatka tynkarska wtopiona w klej do siatki nakładany na styrodur, druga warstwa 

kleju do siatki, tynki mineralne malowane farbą silikonową, nakrapiane (faktura „baranek” 

1,0mm) w kolorze – zgodnie z rysunkiem elewacji, (alternatywnie tynk mineralny 

barwiony w masie, tynk sylikatowy, silikonowy lub akrylowy). 

8) Ściany nadziemne - konstrukcja mieszana słupowa żelbetowa z wypełnieniem z bloczka 

ceramicznego na cienką spoinę. Wypełnienia wykonywane w sposób schodkowy na styku 

słupów. W spoiny cienkowarstwoghjgwe wklejany łącznik stalowy z kotwieniem do 

słupów. 

9) Ścianki wew. - murowane z bloczków ceramicznych na podkładzie z papy, cienka spoina, 

pełna wysokość pomieszczeń (styk ze stropem ścianek działowych / uszczelnić pianką 

niskoprężną), zabudowy GK np. w sanitariatach dla przyborów - podwójna płyta 12,5mm, 

w przypadku ścianek GK podwójna płyta 12,5mm obustronnie, wypełnienie ścianek GK 
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wełną mineralną, w każdym przypadku otworów drzwiowych musi pozostać obustronny 

węgarek min. 10cm. 

10) Wieńce - żelbetowe wylewane. 

11) Nadproża wew. - gotowe systemowe dla ścianek z bloczków ceramicznych, dla ścianek GK 

wg technologii konstrukcji lekkich. 

12) Nadproża zew. - wylewane żelbetowe w szalunkach / formy do zalania „L-19" dopuszcza 

się nadproża prefabrykowanie dostosowane od występujących obciążeń. 

13) Izolacje termiczne ścian nadziemnych - styropian fasadowy układany mijankowo (przy 

narożach okien kształt „L") wraz z ewentualnym wypełnieniem powstałych szczelin 

łączeniowych za pomocą pianki niskoprężnej, a gdzie zachodzi konieczność zachowania 

warunków ppoż. wełna fasadowa z płyt skalnych. Ocieplenie kotwione również 

mechanicznie przy pomocy kołków do fasad. Otwory po kołkach wypełniane gotowymi 

zaślepkami ze styropianu / wełny. Należy określić minimalną liczbę kołków na m2 

w projekcie wraz z rysunkiem poglądowym. Ściana nadziemia musi posiadać kapinos 

względem cokołu. 

14) Elewacja - siatka wtopiona w klej do siatki, dodatkowe siatki skośne w narożach okien, 

druga warstwa kleju do siatki, podkład pod tynk cienkowarstwowy. Tynki ścian i cokołu 

mineralne malowane farbą silikonową, nakrapiane (faktura „baranek” 1,0mm) w kolorze – 

zgodnie z rysunkiem elewacji, (alternatywnie tynk mineralny barwiony w masie, tynk 

sylikatowy, silikonowy lub akrylowy). Konieczność zakładania listew dylatacyjnych 

wokół-okiennych z siatką. 

15) Zadaszenia nad drzwiami - konstrukcja stal nierdzewna szczotkowana, wypełnienie szkło 

bezpieczne na odciągach do ściany. 

16) Strop – prefabrykowany gęstożebrowy lub płyty kanałowe. Spełniający wymagania 

nośności i bezpieczeństwa pożarowego. Strop należy ocieplić spełniając wymagania 

izolacyjności cieplnej przegród zgodnie z rozporządzeniem MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

17) Dach – konstrukcja dachu stropodach o nachyleniu 3°. Pokrycie z blachy płaskiej  

18) Orynnowanie / obróbki / parapety zew. - stal powlekana gr. min. 0,7mm. Dopuszcza się 

zmianę na PVC w zależności od istniejącego wykończenia istniejących budynków. 

19) Świetliki dachowe tunelowe - do wykonania celem uzyskania normowego oświetlenia 

dziennego komunikacji, konstrukcja stalowa, wypełnienie szkłem bezpiecznym. Jeśli 

wymagane odpowiedniej odporności pożarowej. 

20) Stolarka okienna - tam gdzie jest to niezbędne okna ppoż. o odpowiedniej klasie EI. W celu 

ujednolicenia zaleca się wykonanie okien w technologii PVC nawiązujące do okien 
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budynków istniejących. Okna o parametrach: izolacyjność termiczna - współczynnik 

przenikania ciepła Umax ≤ 0,9 W/m2K; izolacyjność akustyczna – zgodnie z wymaganiami. 

Okna w istniejącej części budynku nauki i oświaty nr 1 będące w kolizji z projektowaną 

rozbudową należy wymienić celem dostosowania do nowych wymiarów. Zgodnie z częścią 

graficzną. 

W świetlicy czas nasłonecznienia światłem dziennym wynosi co najmniej 3 godziny 

w dniach równonocy w godzinach od 8 do 16.  

21) Stolarka drzwiowa zew. - aluminiowo szklana, tam gdzie jest to wymagane drzwi ppoż. EI 

(S). Okucia stal nierdzewna szczotkowana, w miarę możliwości pochwyty podłużne. 

W przypadku klamek - klamki techniczne stal nierdzewna. Wyposażenie w samozamykacz, 

wkładkę bębenkową, szerokości wg „W.T", tam gdzie wymagane okucia antypaniczne stal 

nierdzewna wraz z RKZ (regulator kolejności zamykania) dla skrzydeł ppoż. 

dwuskrzydłowych. Drzwi o parametrach: izolacyjność termiczna - współczynnik 

przenikania ciepła Umax ≤ 1,3 W/m2K; izolacyjność akustyczna – zgodnie z wymaganiami 

22) Stolarka drzwiowa wew. - ościeżnice stalowe opaskowe malowane w RAL / NCS, skrzydła 

wypełnienie min. płyta wiórowa otworowana w okleinie CPL gr. min 0,5 mm. Okucia 

techniczne stal nierdzewna szczotkowana. Tam gdzie wymagane wyposażenie 

w samozamykacz i odbój podłogowy stal nierdzewna. Tam gdzie jest to wymagane drzwi 

ppoż. EI (S). Wkładki bębenkowe, a do pomieszczeń ustępów wkładka motylkowa, 

szerokości wg „W.T", tam gdzie jest to wymagane okucia antypaniczne stal nierdzewna 

wraz z RKZ dla skrzydeł ppoż. dwuskrzydłowych. 

Kolorystyka wykończenia stolarki oraz wyposażenia wspiera osoby słabowidzące – 

zachowane są odpowiednie kontrasty barwne np. pomiędzy skrzydłem a okuciami. 

 

Uwaga! 

Oznaczenie szklanej stolarki okiennej i drzwiowej należy zabezpieczyć przed 

przypadkowym wejściem  pasami kontrastującymi, które mogą mieć różną formę, zgodnie 

z rys. nr 1. 

 



 

 

 

 

 WYNIK Sp. z o.o., ul. Sarańska 10/u3, 98-200 Sieradz  

27 

 

 

Rys. Sposoby oznaczenia elementów transparentnych takich jak ściany i drzwi szklane 

 

23) Tynki wew. - cementowo-wapienne z wykończeniem gładzią, sanitariaty tynki 

cementowo-wapienne pod płytki, 

24) Posadzki - przygotowane podłoże odpowiednio zagęszczone, chudy beton, 2x folia PVC 

sklejana, styropian EPS na mijankę dwuwarstwowo, wylewka betonowa wykończona 

płytkami gresowymi (w pom. mogących posiadać wilgoć R10B). 

25) Ściany - pomieszczenia ogólne malowane farbami dyspersyjnymi bez rozpuszczalników 

i konserwantów mat/półmat klasy 1 w odcieniach szarości, odporne na szorowanie na 

mokro (rodzaj 1), łatwozmywalne, w zapleczu kuchennym farby przeznaczone do 

pomieszczeń z żywnością. Płytki ścienne na wys. 205 cm w sanitariatach, kuchni 

i zmywalni, wykończenie narożników listwami stalowymi ozdobnymi o przekroju 

kwadratowym o zaokrąglonym narożu. W świetlicach oraz stołówce należy zamontować 

pasy ochronne ścienne płaskie z tworzywa klejone do ściany o szerokości 20cm na 

wysokości stolików i oparcia krzeseł. 

W pomieszczeniach użytkowanych przez uczniów zależy wykonać odpowiedni kontrast 

kolorystyczny (min. 50 LRV) pomiędzy płaszczyzną pionową a poziomą zgodnie 

z poniższym rysunkiem. 

 

Rys. Sposób kontrastowania kolorystycznego ściany i posadzki: A - zróżnicowanie barwne obu 

płaszczyzn, B - wprowadzenie w kontrastowym kolorze pasa na posadzce, C – wprowadzenie 

w kontrastowym kolorze cokołu na ścianie 

Kolorystyka wykończenia wnętrz pomieszczeń, stolarki oraz wyposażenia wspiera osoby 

słabowidzące – zachowane są odpowiednie kontrasty barwne np. pomiędzy umywalką czy 
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szafkami a kolorem ściany, na której są umieszczone. 

26) Sufity - podwieszane mineralne 600x600mm gr. płyty min. 15mm, krawędź E, konstrukcja 

T15 - w komunikacji / szatniach (higieniczny) / WC (higieniczny) / salach lekcyjnych 

i pom. pomocniczych, w natryskach sufit pełny z GKBI z rewizjami z GK malowany 

farbami dedykowanymi do łazienek. 

27) Parapety wew. - konglomerat gr. 2 cm. 

28) Sanitariaty - oddzielenia ustępów - płyta HPL gr. min. 10mm na stopkach ze stali 

nierdzewnej, okucia zabudów ze stali nierdzewnej, zamknięcia ścianek z oznaczeniem 

czerwono-zielonym, ustępy podwieszane na stelażach, umywalki z przelewem 

podwieszane bez postumentów, syfony ozdobne butelkowe, lustra na szer. umywalki 

wklejane na lico z płytkami. Wyposażenie w pojemniki do: ręczników papierowych / mydła 

/ papieru toaletowego, suszarki elektryczne, szczotki WC wykonane w stali nierdzewnej 

szczotkowanej. Baterie jednouchwytowe czasowe z mieszaczami, mosiężne chromowane. 

Wykonanie zaworów odcinających dla danej łazienki. Cały asortyment ceramiczny z jednej 

kolekcji. Deski do misek ustępowych twarde, wolno opadające. Przyciski WC 

mechaniczne. Podłogi i ściany jak podano w 24) i 25). W łazienkach dla osób 

niepełnosprawnych wykonać system przyzwowy dźwiękowy. W każdym pomieszczeniu 

sanitarnym wykonanie izolacji przeciwwodnej w dwóch warstwach wraz z wklejaniem 

taśm obwodowo w narożnikach posadzki, w prysznicach do zaizolowania ściany natrysków 

i ścian przylegających w których należy wkleić taśmy pionowo, projekt musi posiadać 

część rysunkową dotyczącą sanitariatów z rozwinięciem każdej ściany i naniesieniem 

wyposażenia. 

Zasady wyposażenia WC dla niepełnosprawnych: 

Miska ustępowa o głębokości 70 cm, górna krawędź miski na wysokości 46-48 cm, 

natomiast oś miski w odległości 45 cm od ściany w przypadku montażu przy ścianie. 

Minimum z jednej jej strony zachowana jest tzw. powierzchnia aktywności o wymiarze nie 

mniejszym niż 90x120 cm. Przy misce ustępowej należy zamontować pochwyt stały w literze 

L lub prosty o długości 60 cm od strony ściany i pochwyt składany od strefy powierzchni 

aktywnej o długości 85 cm. Pochwyty przy misce montowane tak aby wystawały poza lico 

miski 15 cm i 28 cm nad górna krawędzią miski. Wszystkie urządzenia typu dozownik 

mydła, suszarka czy podajnik ręczników papierowych, mocowane są na wysokości od 80 do 

110 cm. Mechanizmy spłukujące winny być dostępne z pozycji siedzącej, należy je 

montować na wysokości od 80 do 85cm; 

Umywalka o szerokości 50-70 cm i głębokości 40-60 cm montowana nad podłogą 80-85 cm 
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z zachowaniem min. 67 cm pod umywalką wolnej przestrzeni z syfonem podtynkowym, aby 

nie przeszkadzał stopom ani kolanom osoby myjącej się. Przy umywalce wskazane jest 

umieszczanie uchwytów ruchomych bądź stałych o długości 50-70 cm, a wysokość ich 

mocowania jest zbieżna z poziomem górnej krawędzi umywalki (80-85 cm). Lustro 

z mechanizmem regulującym kąt nachylenia przy umywalce umieszczone jest na wysokości 

90-100 cm (dolna krawędź lustra). 

Natrysk w toalecie przedszkolnej - Bateria jednouchwytowe czasowe z mieszaczami, 

mosiężne chromowane natynkowa z ruchomą rączką. Kratki ściekowe liniowe ze stali 

nierdzewnej (brak brodzików), wypełnienie rusztu płytkami podłogowymi, spadek 

wykonany do odpływu liniowego oraz od ściany do odpływu liniowego, haczyki wewnątrz 

kabin (na ścianach gdzie natryski) do powieszenia kosmetyczek,  

Zasady wyposażenia: 

Przednia krawędź miski ustępowej ustawiona w odległości 65 - 75 cm od tylnej ściany, 

oddalenie od bocznej ściany: 38-42 cm (odległość liczona do osi miski sedesowej), 

usytuowanie na wysokości (dotyczy górnej krawędzi miski) 37-39 cm. 

Umywalka ma szerokość 55-65 cm i głębokość 45-55 cm, po obu stronach umywalki 

pozostawione jest po 20 cm wolnej przestrzeni, górna krawędź umywalki usytuowana jest 

na wysokości 70-75 cm. 

29) Szatnie - dla dzieci, dostępne bezpośrednio z korytarza. Powierzchnia szatni min. 

0,5m2/dziecko. Szafki zgrzewane z wysokiej jakości blachy stalowej, malowane 

proszkowo, ze wzmocnionymi drzwiami oraz zawiasami o wysokości jednej skrytki min. 

160 cm.   Wykończenie powierzchni gładkie, łatwe do utrzymania w czystości. Otwory 

umożliwiające skręcenie szaf ze sobą oraz przykotwienie do ściany oraz otwory 

wentylacyjne ułatwiające cyrkulację powietrza. Szafki wyposażone w daszek o wys. 100 

mm ułatwiający utrzymanie czystości, podwójny metalowy haczyk w każdej komorze, 2 

półki o nośności 60 kg: górna na książki, dolna na obuwie. Zamek cylindryczny w systemie 

Master (możliwość otwarcia wszystkich zamków danej serii specjalnym kluczem Master), 

w komplecie 2 klucze standardowe oraz regulatory umożliwiające poziomowanie. 

30) Pochylnie dla osób niepełnosprawnych - na zewnątrz oraz wewnątrz budynku wykonać 

pochylnie z poręczami zgodnie z Rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie, poręcze ze stali nierdzewnej polerowanej, pochylnie zew. 

Z analogicznego materiału jak schody zew., pochylnie wewnętrzne wykonane w ramach 

technologii wylewek betonowych i wykończone materiałem jak reszta posadzki 
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z oznaczeniem początku i końca rampy. 

31) Instalacja wodna - prowadzona podsufitowo lub w posadzkach. W budynkach 

przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci i osób niepełnosprawnych, w instalacji wody 

ciepłej powinny być stosowane termostatyczne zawory mieszające z ograniczeniem 

maksymalnej temperatury do 43°C, a w instalacjach prysznicowych do 38°C, 

zapobiegające poparzeniu - stosownie § 302 warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Instalacja pozioma wykonana w technologii 

zaciskanej „PEX" z otuliną dla wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji / lub zgrzewana w „PP", 

dla wody hydrantowej, jeśli wymagana, instalacja w rurach ze stali ocynkowanej, dla 

pionów instalacyjnych wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej instalacja zgrzewana w „PP". 

Obiekt musi zostać wyposażony w instalacje cyrkulacyjną. Źródłem zasilania instalacji 

będzie istniejąca kotłownia na brykiet drzewny – należy zaprojektować nowe zasilanie 

projektowanej części bezpośrednio z istniejącej kotłowni wraz z niezbędną przebudową 

istniejącej kotłowni. 

32) Hydranty jeśli wymagane - wpuszczone w ściany w przygotowanych wcześniej wnękach, 

w razie zapewnienia koniecznego ciśnienia zaprojektować zestaw hydroforowy 

i wyznaczyć dedykowane pomieszczenie. 

33) Instalacja kanalizacyjna wew. - wykonana z rur PVC dla zalewanych poziomów wewnątrz, 

odejścia oraz piony wywiewne z rur PVC, cały asortyment łącznie z zestawem umywalek 

i pisuarów musi być odpowietrzony. 

34) Instalacja C.O. - Źródłem zasilania instalacji będzie istniejąca kotłownia na brykiet 

drzewny – należy zaprojektować nowe zasilanie projektowanej części bezpośrednio 

z istniejącej kotłowni wraz z niezbędną przebudową istniejącej kotłowni. Ogrzewanie 

podłogowe układane na warstwie izolacyjnej. Wyposażone w głowice termostatyczne 

z czujnikiem wyniesionym do pomieszczeń. W szafkach rozdzielczych należy zamontować 

listwy automatyki stanowiące zasilanie dla elektrycznych termostatów pomieszczeń. 

35) Instalacja elektryczna - oświetlenie w pomieszczeniach modułowe 60x60 w suficie 

podwieszanym o odpowiednich współczynnikach normowych, w pomieszczeniach 

z sufitem GK oświetlenie 12V min. IP67 wpuszczane w sufit. Komunikacja + WC + 

Szatnie zapalane na czujkę, pozostałe pomieszczenia zapalane z włącznika ściennego całe 

oświetlenie w technologii LED. Wyposażenie i instalacja elektryczna musi zawierać 

również zakres dzwonka szkolnego, wentylacji, systemów ppoż., osprzętu grzewczego, 

instalacji logicznych / teletechnicznych. Tam gdzie wymagane jest spełnienie warunków 

ppoż. okablowanie bezhalogenowe. Lampy kierunkowe, awaryjne, doświetlające m.in. 
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hydranty, przyciski ppoż., oświetlenie elewacyjne z czujką zmierzchową. 

36) Instalacja odgromowa - do wykonania wg odrębnych przepisów, w tym otok 

fundamentowy, puszki łączeniowe na elewacji, zwody na dachu. 

37) Instalacja wentylacyjna - centrale nawiewno-wywiewne, częściowo wewnętrzne, centrale 

zewnętrzne odpowiednio zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi, a także 

przystosowane do pracy z glikolem, rozprowadzenia wewnętrzne kanałów stalowych pod 

stropowe, miejscowe odejścia z rur „flex", kompletne wyposażenie w anemostaty, 

nawiewniki, czerpnie i wyrzutnie - zaleca się punktowe wyprowadzenia na zewnątrz 

budynku w celu braku konieczności murowania komina. W sanitariatach wentylatory 

załączane wraz z oświetleniem. Przepustnice, tłumiki, kurtyny powietrzne nad wejściami 

z zewnątrz jeżeli zachodzi taka konieczność, nawietrzaki z grzałkami elektrycznymi 

w razie konieczności. Pomieszczenie techniczne oraz pomieszczenie na odpady wentylacja 

grawitacyjna za pomocą wywiewek dachowych. Cała instalacja wentylacji mechanicznej 

musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów. 

38) Instalacja oddymiająca - jeżeli zachodzi konieczność. 

39) Instalacja monitoringu - wymagana na częściach wspólnych oraz elewacji na teren 

zewnętrzny. 

40) Instalacja alarmowa - należy zaprojektować instalacje alarmową dla sygnalizacji włamania 

i napadu. Systemy okablowania powinny być rozdzielone – tak aby po wybudowaniu 

umożliwić dwustronne połączenie komunikacyjne obu budynków objętych rozbudową.  

W pomieszczeniach objętych instalacją alarmową zaprojektować za pomocą dualnych 

czujek ostrzegawczych oraz kontaktronów w oknach. Manipulator kodowy zainstalować 

w miejscu ustalonym z użytkownikiem obiektu lub przedstawicielem inwestora. Główne 

punkty zagrożone włamaniem to otwory drzwiowe i okienne. Do ochrony tych punktów 

zastosować czujki magnetyczne. System SWiN obejmuje ochronę otworów okiennych 

i drzwi zewnętrznych, dlatego wszystkie okna (ich rozwieralne i/lub uchylne skrzydła) 

w tych pomieszczeniach wyposażyć w kontaktrony. W pomieszczeniach oraz na ciągach 

komunikacyjnych zastosować pasywne czujki podczerwieni PIR.  

Rodzaj alarmów i sposób przekazywania do wskazanych osób w tym telefonicznie ustalić 

na etapie projektowania z Inwestorem. 

41) Instalacja antenowa - salę przedszkolną, świetlice oraz bibliotekę wyposażyć w miejsca do 

podłączenia monitorów interaktywnych (min. 85”, 4K), a w miejscach dla nich 

przewidzianych należy przewidzieć gniazda zasilające, antenowe, HDMI i USB. Taki sam 

zestaw gniazd należy przewidzieć w miejscu biurka / stołu nauczyciela oraz w 
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pomieszczeniu dyżurki i intendent.  

42) Instalacja klimatyzacyjna - nie jest wymagana. 

43) Teren zewnętrzny - Uzbrojenie terenu 

o instalacja energetyczna, 

Dla planowanej rozbudowy przewidziano do zasilania istniejące przyłącze energetyczne 

do obecnego zaplecza kuchennego które wymaga wyniesienia z istniejącego budynku 

kuchni po uzgodnienia z zarządcą sieci energetycznej – PGE. 

o instalacja kanalizacji sanitarnej, 

Ścieki sanitarne będą odprowadzone poprzez istniejący przyłącze do sieci kanalizacji 

sanitarnej dn200. Z uwagi na częściową kolizje istniejące instancji kanalizacji sanitarnej 

należy przebudować jej układ tak aby wyeliminować kolizję. 

Na instalacji z kuchni przewiduje się montaż separatora tłuszczu z sygnalizacją napełnienie 

ze studnią do poboru próbek, na instalacji z laboratorium chemicznego neutralizatory 

kwasów i zasad. 

o instalacja wodociągowa, 

Budynek szkoły posiada zasilanie w wodę z sieci wodociągowej istniejącym przyłączem. 

Dla planowanej rozbudowy należy dokonać włączenia do istniejącej instalacji 

wodociągowej na nieruchomości. 

o instalacja cieplna 

Planowaną rozbudowę należy przyłączyć do istniejącej kotłowni na brykiet celem 

zapewnienia ogrzewania nowych pomieszczeń oraz ciepłej wody użytkowej 

w projektowanej części. W tym celu należy zaprojektować przyłącze cieplne zgodnie 

z warunkami technicznymi i normami. 

44) Teren zewnętrzny - Komunikacja na działce 

Chodnik z kostki betonowej należy zaprojektować tak, aby zapewnić połączenie 

wszystkich wyjść z budynku z furtkami zewnętrznymi oraz układem drogowym na terenie 

działki szkoły, o szerokości nie mniejszej niż 1,8 m. 

Lokalizację obrzeży wyniesionych i wtopionych dopasować do kierunku spływu wód 

opadowych z płaszczyzny chodnika. 

Wypoziomowanie chodników musi być tak wykonane, aby wody opadowe nie spływały w 

kierunku elewacji budynku Woda opadowa z powierzchni jezdni i chodników 

odprowadzona będzie spadkami podłużnymi i poprzecznymi na teren biologicznie czynny. 

Przed wejściami do budynku w chodniku zamontować wycieraczki zewnętrzni przed 

drzwiami - wbudować tak aby poziom rusztu był w na jednej wysokości z płaszczyzną 
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chodnika - spocznika. Wycieraczka systemowa z niecką, krata ocynkowana 9/13mm, 

o szerokości odpowiadającej szerokości danych drzwi (skrzydło czynne+ bierne). 

Należy zaprojektować i wykonać miejsca postojowe o nawierzchni z kostki btonowej na 

działce Inwestora, w ilości co najmniej wymaganej przez zapisy DoUCP. Przedmiotowy 

obiekt o funkcji szkolnej jest inwestycją o charakterze Użyteczności Publicznej. 

Zaprojektowano na terenie szkoły min. 23 miejsca postojowe (w tym trzy dla osób 

niepełnosprawnych) Ponadto należy przewidzieć plac przeznaczony dla rozładunku 

dostaw dla kuchni. 

Miejsca parkingowe - stanowiska wyznaczyć poprzez ułożenie dwóch rzędów kostki 

betonowej w innym kolorze. 

Stanowisko postojowe dla osoby niepełnosprawnej - należy wprowadzić oznakowanie 

kolorystyczne miejsc postojowych dla niepełnosprawnych: nawierzchnia barwy 

niebieskiej, oznakowanie graficzne - kolor biały, oznakowanie poziomie i pionowe. 

Zatoka autobusowa wraz ciągiem komunikacyjnym dostaw do zaplecza kuchennego oraz 

drogi na parkingu o nawierzchni z masy bitumicznej, 

45) Teren zewnętrzny - Tereny zielone 

Teren biologicznie czynny wokoło budynku należy zagospodarować poprzez wykonanie 

nawierzchni trawiastych oraz nasadzenia zieleni wysokiej. Rodzaj nasadzęń do 

uzgodnienia na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Przed przystąpieniem do 

założenia trawników, teren należy oczyścić z resztek budowlanych, chwastów, gruzu 

i śmieci. 

46) Teren zewnętrzny - Ogrodzenie terenu szkoły 

W ramach zadania należy przewidzieć rozbiórkę części istniejącego ogrodzenia ramki 

z kątownika wypełnione prętami stalowymi, słupków stalowych wraz z fundamentami 

oraz podmurówki, 

W obrębie terenu szkoły należy wykonać nowe ogrodzenie - zgodnie z zakresem 

określonym w załączniku graficznym zagospodarowania terenu łącznie 247 mb w tym 

dwie bramy 5 m, jedna 10 m dwuskrzydłowa i dwie furki o szerokości 1,20 m. 

Przewiduje się zastosowanie ogrodzenia z paneli 2d, wysokości min. 1,20 m, stalowych, 

mocowanych na słupkach stalowych osadzonych w betonowych fundamentach. 

W ogrodzeniu należy zaprojektować i wykonać: 

Bramę przesuwną z napędem elektrycznym, z kasetą videodomofonową (zintegrowaną 

z kontrolą dostępu i sterowaniem z portierni), o szerokości światła min. 5,0 m szt. 2 oraz 

brama przesuwna dwuskrzydłowa o szerokości 10 m stanowiąca dostęp do zaplecza 
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kuchennego. Do bram należy przewidzieć sterowanie programowalnymi pilotami, w ilości 

min. 10 szt. 

Brama wyposażona w system SOS dla wozów uprzywilejowanych. 

Furtki jednoskrzydłowe - (szerokość furtek w świetle min. 1,20 m), które należy 

zintegrować z kontrolą dostępu i instalacją videodomofonową sterowaną z portierni (jw.). 

Furtki i bramy muszą posiadać także możliwość ręcznego otwierania i zamykania, a także 

zamykania i otwierania na klucz, przewidzieć ograniczniki rozwarcia skrzydeł furtek oraz 

samozamykacze. 

Ogrodzenie, brama i furtki muszą być wykonane w jednym systemie. System ogrodzenia, 

bramy oraz furt a także kolorystyka ogrodzenia podlegać będzie uzgodnieniu 

z Zamawiającym. 

47) Teren zewnętrzny - Oświetlenie terenu szkoły 

o oprawy oświetlające teren zewnętrzny przed wejściem głównym budynku oraz miejsca 

postojowe, montowane na słupach szt. 4; 

o oprawy oświetleniowe na elewacji budynku. 

Oprawy zapewniające bezpieczne i normatywne oświetlenie terenu, wyposażone w źródła 

LED i rozmieszczone w części reprezentacyjnej przed budynkiem. Wejście główne, jak 

również pozostałe wejścia do budynku a także wyjścia ewakuacyjne i cześć zachodniej 

elewacji oświetlić dodatkowo oprawami naściennymi. Wejście główne należy 

zaakcentować oprawami iluminacyjnymi (naściennymi lub umieszczonymi w posadzce). 

48) Teren zewnętrzny - Mała architektura 

Na terenie szkoły należy zaprojektować i wykonać lub zamontować niżej wymienione 

elementy małej architektury: 

➢ Stojaki na rowery 

➢ Kosze na śmieci przeznaczony do segregacji odpadów 

➢ Ławki z oparciem 

➢ Gabloty informacyjne 

➢ Maszty flagowe 

Lokalizacja, ilość i dokładne modele ustalone z Inwestorem na projektowym. 

49) Gaśnice - plan wyposażenia obiektu zgodnie z warunkami poż. 

50) Materiały trudnozapalne, niekapiące, NRO - dedykowane dla materiałów, które wymagają 

spełnienia danego wymogu wg przepisów. 

51) Przebicia/poszerzenia - metody bezudarowe, konieczne wykonanie detali poszerzeń 

istniejących otworów wraz z podaniem materiałów, systemu wycinania i podparcia 
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(schematy). 

52) Przejścia ppoż. - należy wskazać konkretnie miejsca przejść pożarowych wraz 

z wyznaczeniem technologii zabezpieczeń wg wymogów odpowiednimi masami, wraz 

z określeniem konieczności klap (wyzwalanymi elektrycznie) w miejscach wydzielenia 

odrębnych stref pożarowych. 

 

11. WSKAŹNIKI EKONOMICZNE. 

Należy określić wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów 

powierzchni również dla poszczególnych pomieszczeń. 

Zamawiający informuje o koszcie realizacji 1 [m2] powierzchni całkowitej wybudowanych 

nowych elementów zakresu opracowania, który nie powinien przewyższać kwoty 5 500,00 zł 

brutto. Metraż nie obejmuje istniejących pomieszczeń Szkoły poddanych rearanżacji. 
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12. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 

12.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego, w których zawarte są wymagania, które powinna 

spełniać dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ze zmianami. 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ze zmianami. 

• Norma PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem pomieszczeń 

w budynkach -- Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

• Norma PN-B 02151 -4, Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 

4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy 

w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań. 

• Norma PN-B-02151-3:2015-10 - Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem 

w budynkach -- Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród 

w budynkach i elementów budowlanych. 

• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 

r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. 

w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. 

w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane. 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie 

określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę. 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego ze zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 
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budowlanego. 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ze zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ze zmianami. 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

z późniejszymi zmianami. 

•  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ze zmianami. 

•  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ze zmianami. 
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13. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - 

UŻYTKOWEGO: 

Koncepcja architektoniczna dla PFU: koncepcyjne rzuty, przekroje i wizualizacje modelu. 

Część rysunkowa: 

1 Projekt zagospodarowania terenu 

2 Rzut parteru 

3 Rzut dachu i piętra 

4 Przekrój AA 

5 Elewacje 

6 Wizualizacje 

7 Inwentaryzacja - rzut parteru Budynek nr 1 

8 Inwentaryzacja - rzut piętra Budynek nr 1 

9 Inwentaryzacja – przekrój AA Budynek nr 1 

10 Inwentaryzacja – elewacje Budynek nr 1 

11 Inwentaryzacja - rzut parteru Budynek nr 2 

12 Inwentaryzacja - rzut dachu Budynek nr 2 

13 Inwentaryzacja – przekrój AA Budynek nr 2 

14 Inwentaryzacja – elewacje Budynek nr 2 

 

Część formalno-prawna: 

1. Koszty szacunkowe prac projektowych i budowlanych dla opisanego zamierzenia. 

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości na cele budowlane. 

3. Opinia geologiczna i dokumentacja badań podłoża gruntowego. 

4. Kopia mapy do celów projektowych. 

5. Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego 

 

Opracowanie: 

 





Inwestor :

Temat :

Lokalizacja
obiektu :

Temat
rysunku:

Imię i nazwisko projektanta specjalność
nr uprawnień

Podpis: Data:

Skala:

Nr rysunku:

Gmina  Pęczniew ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew

Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w gminie Pęczniew.

Pęczniew ul. Główna 15
działki nr ewid. 683, 686 obręb geodezyjny Pęczniew

Rzut parteru

mgr inż. arch. Aneta Plesiak

1:100

01.2024

1

architektura
nr upr. 1/LOOK/2014

mgr inż. Dariusz Miłosz konstrukcja
nr upr. LOD/2807/PBKb/15
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samoz. Stolarka drzwiowa z samozamykaczem

Zestawienie powierzchni -ROZBUDOWA

Nr

0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.17
0.18
0.19
0.20
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29

Nazwa pomieszczenia

Wiatrołap
Dyżurka/portiernia
Szatnia
Świetlica nr 1
Świetlica nr 2
Komunikacja
Wypożyczalnia
Pom. techniczne
Pom. na odpady
Pokój intendenta
Pom. socjalne
W.C.
Magazyn produktów suchych
Pom. porządkowe
Komunikacja
Przygotowalnia jejek
Magazyn warzyw
Przygotowalnia wstępna warzyw
Magazyn urządzeń chłodniczych
Kuchnia
Zmywalnia
Stołówka szkolna
Przedszkole szatnia
Wiatrołap
Przedszkole toaleta
Komunikacja
Szatnia
Toaleta dla niepełnosprawnych

Rodzaj
posadzki

gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres
gres

Powierzchnia

19,8
4,7

61,1
63,1
63,1

157,2
76,7
3,6
3,0
9,0
8,2
4,1
7,4
2,3

23,4
4,2
5,3
7,6

10,8
35,7
9,7

157,1
18,8
4,0

10,6
10,2

101,9
6,1

888,7 m²

Zestawienie powierzchni-ISTNIEJĄCY BUDYNEK NAUKI I
OŚWIATY NR 1

Nr

0.30
0.31
0.32

Nazwa pomieszczenia

Komunikacja
Punt przedszkolny do 25 osób
Sanitariaty

Rodzaj
posadzki

gres
gres
gres

Powierzchnia

12,9
60,3
14,0

87,2 m²

Zestawienie powierzchni-ISTNIEJĄCY BUDYNEK  NAUKI I
OŚWIATY NR 2

Nr

0.33
0.34
0.35

Nazwa pomieszczenia

Hol
Wiatrołap
Portiernia

Rodzaj
posadzki

gres
gres
gres

Powierzchnia

118,6
10,8
9,2

138,6 m²

Rzut parteru - rozbudowa



Inwestor :

Temat :

Lokalizacja
obiektu :

Temat
rysunku:

Imię i nazwisko projektanta specjalność
nr uprawnień

Podpis: Data:

Skala:

Nr rysunku:

Gmina  Pęczniew ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew

Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w gminie Pęczniew.

Pęczniew ul. Główna 15
działki nr ewid. 683, 686 obręb geodezyjny Pęczniew

Rzut piętra/dachu

mgr inż. arch. Aneta Plesiak

1:100

01.2024

2

architektura
nr upr. 1/LOOK/2014

mgr inż. Dariusz Miłosz konstrukcja
nr upr. LOD/2807/PBKb/15

207
156

hp 90

207
156

hp 90

207
156

hp 90

145
134hp 152

145
134hp 152

207
152

hp 90

207
157

hp 90

200
80

200
90

207
152

hp 90

145
138hp 152

145
139hp 152

207
136hp 90

207
136hp 90

207
136hp 90

A
A

B B

4 981

1 
00

85
1 

00
65

1 2345

36
8

4 203

185

260

3675

72
6

1 
02

65
1 

02
65

685 90 6405 90 1 3235 90 7505 90 1 2215

90
86

5

90
86

5

90
86

5

90
86

5

1 0155

35

+4,66

+4,12 +4,12

+4,12

+4,31

+5,49

WD150
WD150

Wymiana ocieplenia
na wełnę mineralną

Styropian do usunięcia
w miejscu kolizji z projektowaną rozbudową

Stolarka do wymiany

Stolarka do wymiany

Stolarka do wymiany

Stolarka do wymiany

Świetlik tunelowy Świetlik tunelowy Świetlik tunelowy Świetlik tunelowy

Daszek systemowy Daszek systemowy

Daszek systemowy

Istniejące zadaszenie systemowe
- do wymiany

Zakres opracowania

Zakres opracowaniaZakres opracow
ania

istniejąca rynna

istniejąca rynna

istniejąca blenda

Za
kr

es
 o

pr
ac

ow
an

ia
Za

kr
es

 o
pr

ac
ow

an
ia

3*
 (5

,2
4%

)

6*
 (1

0,
51

%
)

3*
 (5

,2
4%

)

6*
 (1

0,
51

%
)

O
gn

io
m

ur
O

gn
io

m
ur

1* (1,75%)

rsØ120 rynna Ø150 ułożona ze spadkiem rynna Ø150 ułożona ze spadkiem rynna Ø150 ułożona ze spadkiem rynna Ø150 ułożona ze spadkiem rynna Ø150 ułożona ze spadkiemrsØ120 rsØ120

rynna Ø150 ułożona ze spadkiemrsØ120 rynna Ø150 ułożona ze spadkiem rsØ120

rynna Ø150 ułożona ze spadkiem rsØ120rynna Ø150 ułożona ze spadkiemrsØ120rynna Ø150 ułożona ze spadkiemrsØ120

rynna Ø
150

 ułożona ze spadkiem
rsØ

120

Rzut piętra / dachu - rozbudowa



Inwestor :

Temat :

Lokalizacja
obiektu :

Temat
rysunku:

Imię i nazwisko projektanta specjalność
nr uprawnień

Podpis: Data:

Skala:

Nr rysunku:

Gmina  Pęczniew ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew

Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w gminie Pęczniew.

Pęczniew ul. Główna 15
działki nr ewid. 683, 686 obręb geodezyjny Pęczniew

Przekroje : A-A i B-B

mgr inż. arch. Aneta Plesiak

1:100,
1:69,44

01.2024

3

architektura
nr upr. 1/LOOK/2014

mgr inż. Dariusz Miłosz konstrukcja
nr upr. LOD/2807/PBKb/15

+4,02

Ramy żelbetowe otynkowane w kolorze.
3* (5,24%)

6* (10,51%)

3* (5,24%)

6* (10,51%)

BBB

A A

EIS60

±0,00 ±0,00
+0,39

±0,00-0,02

+3,39

33
1

18
34

9

33
1

18

34
9

34
9

34
9

+0,37

41
35

-0,02

46
75

46
55

+4,66

+5,71

+4,12+4,12

+4,87
+4,43

B
Gres gr. 2cm
Wylewka bet. zbrojenie rozproszone, gr. 6cm
1 x folia PE
Styropian EPS100-0,38 gr. 15cm
1 x papa termozgrzewalna
Gruzobeton zatarty na gładko gr. 15cm
Piasek zagęszczany warstwami

A   NRO w strefie 8m od budynku nr 1
Blacha płaska

Styropian ułożony ze spadkiem ze spadkiem 17/19-70cm
Wylewka gr. 7cm ułożona ze spadkiem
Papa podkładowa

Łaty
Kontrłaty

- strop
- styropian ze spadkiem
- wylewka gr 7cm ze spadkiem
- papa podkładowa
- łaty, kontrłaty
- blacha płaska

Strop prefabrykowany kanałowy lub gęstożebrowy

Projektowane ściany zewnętrzne
docieplone styropianem gr. 20cm

LEGENDA:

EI60 Stolarka drzwiowa w klasie P.P.O.Ż.

Projektowane ściany wewnętrzne
 gr. 25/12cm

-0,36
±0,00 ±0,00

+0,39 +0,39

+4,66

+5,49Świetlik dachowy Świetlik dachowy Świetlik dachowy Świetlik dachowy

Styropian do usunięcia

3x12
36

10% 3x12
36

10%

EI
S6

0

EI
S6

0

B

A A A

B B26
1

12
4

38
5 26
1

49

Sciany istniejących obiektów

Projektowane ściany zewnętrzne
docieplone styropianem gr. 20cm

LEGENDA:

Projektowane ściany zewnętrzne
docieplone wełną mineralną gr. 20cm

EI60 Stolarka drzwiowa w klasie P.P.O.Ż.

Projektowane ściany wewnętrzne
gr. 25/12cm

samoz. Stolarka drzwiowa z samozamykaczem

Przekroje - rozbudowa



Inwestor :

Temat :

Lokalizacja
obiektu :

Temat
rysunku:

Imię i nazwisko projektanta specjalność
nr uprawnień

Podpis: Data:

Skala:

Nr rysunku:

Gmina  Pęczniew ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew

Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w gminie Pęczniew.

Pęczniew ul. Główna 15
działki nr ewid. 683, 686 obręb geodezyjny Pęczniew

Elewacje

mgr inż. arch. Aneta Plesiak

1:100

01.2024

4

architektura
nr upr. 1/LOOK/2014

mgr inż. Dariusz Miłosz konstrukcja
nr upr. LOD/2807/PBKb/15

40 40

40 40

70 70

ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

Elewacje - rozbudowa

Kolorystyka rozbudowy:
- kolory ścian dopasować do kolorystyki
istniejącego budynku nauki i oświaty nr 1
- cokół kolor grafitowy
- dach blacha płaska kolor szary











Inwestor :

Temat :

Lokalizacja
obiektu :

Temat
rysunku:

Imię i nazwisko projektanta specjalność
nr uprawnień

Podpis: Data:

Skala:

Nr rysunku:

Gmina Pęczniew
Pęczniew ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew

Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w gminie Pęczniew.

Pęczniew ul. Główna 15
działki nr ewid. 683, 686 obręb geodezyjny Pęczniew

Rzut parteru - inwentaryzacja

mgr inż. arch. Aneta Plesiak

1:100

01.2024

I-1

architektura
nr upr. 1/LOOK/2014

mgr inż. Dariusz Miłosz konstrukcja
nr upr. LOD/2807/PBKb/15

205
157

hp 95

205
159

hp 95

205
162

hp 95

205
138

hp 95

205
137

hp 95

205
158

hp 95

205
158
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200
90
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200 80
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200 74
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237
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200 80

200
90

205
137

hp 95

200
80

51 137 87 138 161

69
3
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26

8
1 

05
1

44 158 39 158 175
574 23

4
15

7
59

15
9

67
16

2
21

3

25
90

16
10

0238
71 90 77

5 84 5
94

14
2

13
4

13
1

30
1

43
2

15
90

32
7

38 90 4
132

20014
9

73 127 86 90 165 46 127 97 128 227
541 625

67 147 126 33 148 49 148 241
340 619

954

30
0

14
7

69
14

9
77

15
2

27
9

1 
17

3

35
49

1 166

±0,00

±0,00

±0,00

±0,00

-0,43

±0,00

A
A

Docieplenie styropianem gr. 16cm

is
tn

ie
ją

ce
sc

ho
dy

istniejące
schody

is
tn

ie
ją

ce
sc

ho
dy

is
tn

ie
ją

ce
sc

ho
dy

Poza opracowaniem

Budynek kuchni
- do wyburzenia

0.04

0.01

0.02

0.03

0.05

Zestawienie powierzchni parteru

Nr

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

Nazwa pomieszczenia

Komunikacja

W.C.

Magazynek

Sala lekcyjna

Sanitariaty

Powierzchnia

7,1

2,7

2,4

60,3

14,0

86,5 m²

Rzut parteru -inwentaryzacja
Budynek nauki i oświaty nr 1

Uwaga:
Powierzchnie zostały policzone w obszarze zakresu opracowania.



Inwestor :

Temat :

Lokalizacja
obiektu :

Temat
rysunku:

Imię i nazwisko projektanta specjalność
nr uprawnień

Podpis: Data:

Skala:

Nr rysunku:

Gmina Pęczniew
Pęczniew ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew

Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w gminie Pęczniew.

Pęczniew ul. Główna 15
działki nr ewid. 683, 686 obręb geodezyjny Pęczniew

Rzut piętra - inwentaryzacja

mgr inż. arch. Aneta Plesiak

1:100

01.2024

I-2

architektura
nr upr. 1/LOOK/2014

mgr inż. Dariusz Miłosz konstrukcja
nr upr. LOD/2807/PBKb/15

207
156

hp 90

207
156

hp 90

207
156

hp 90

207
134

hp 90

207
134

hp 90

207
152

hp 90

207
157

hp 90

200
80

200
90

207
138

hp 90

207
139

hp 90

200
80 200
80 200
80

A
A

53 134 90 134 163

52 152 40 157 173
574 23

4
15

6
61

15
6

22
5

8

62
9

10
0

11
1

26
90

79
10

1
94

84
0

42
10

0
15

3
90

12
8

51
3

139 65 138 77
419

72 129 75 128 137 48 124 100 124 229
541 625

30
0

14
6

71
14

6
79

14
6

28
5

1 
17

3

41 142 50 147 239
619

35
49

89
12

94

19
5

119 119 117

1 166

+3,54

+3,54

+3,54
+3,54

Docieplenie styropianem gr. 16cm

is
tn

ie
ją

ce
sc

ho
dy

istniejące
schody

is
tn

ie
ją

ce
sc

ho
dy

Poza opracowaniem

Budynek kuchni
- do wyburzenia

1.03

1.02

1.01

Zestawienie powierzchni piętra

Nr

1.01

1.02

1.03

Nazwa pomieszczenia

Komunikacja

Łazienka

Sala lekcyjna

Powierzchnia

42,5

11,2

48,2

101,9 m²

Rzut piętra -inwentaryzacja
Budynek nauki i oświaty nr 1

Uwaga:
Powierzchnie zostały policzone w obszarze zakresu opracowania.



Inwestor :

Temat :

Lokalizacja
obiektu :

Temat
rysunku:

Imię i nazwisko projektanta specjalność
nr uprawnień

Podpis: Data:

Skala:

Nr rysunku:

Gmina Pęczniew
Pęczniew ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew

Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w gminie Pęczniew.

Pęczniew ul. Główna 15
działki nr ewid. 683, 686 obręb geodezyjny Pęczniew

Rzut dachu - inwentaryzacja

mgr inż. arch. Aneta Plesiak

1:100

01.2024

I-3

architektura
nr upr. 1/LOOK/2014

mgr inż. Dariusz Miłosz konstrukcja
nr upr. LOD/2807/PBKb/15

A
A

istniejący komin

istniejąca r.s. istniejąca rynna

istniejąca rynna
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ie
ją
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 ry
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a

istniejąca rynna

istniejąca rynna istniejąca r.s.
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ie
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pa
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k
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.2
5*
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tn
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cy
 s

pa
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k
ok
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is
tn

ie
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cy
 s

pa
de

k
ok

.3
5*

is
tn

ie
ją

cy
 s

pa
de

k
ok

.3
5*

istniejący spadek
ok.35*

Budynek kuchni
- do wyburzenia

Poza opracowaniem

Rzut dachu -inwentaryzacja
Budynek nauki i oświaty nr 1



Inwestor :

Temat :

Lokalizacja
obiektu :

Temat
rysunku:

Imię i nazwisko projektanta specjalność
nr uprawnień

Podpis: Data:

Skala:

Nr rysunku:

Gmina Pęczniew
Pęczniew ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew

Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w gminie Pęczniew.

Pęczniew ul. Główna 15
działki nr ewid. 683, 686 obręb geodezyjny Pęczniew

Przekrój A-A - inwentaryzacja

mgr inż. arch. Aneta Plesiak

1:50

01.2024

I-4

architektura
nr upr. 1/LOOK/2014

mgr inż. Dariusz Miłosz konstrukcja
nr upr. LOD/2807/PBKb/15

±0,00±0,00

+3,54

+3,20

+6,74

+7,08

-0,41

±0,00

-0,44

32
0

32
0

istniejące ściany
 fundamentowe

istniejące ściany
 fundamentowe

istniejące ściany
 fundamentowe

istniejące ściany
 fundamentowe

istniejący spadek

ok.25*

istniejący spadek

ok.35*

istniejący spadek
ok.25*

istn
iejący 

spadek

ok.3
5*

Blacha falista
Istniejące warstwy
Istniejąca drewniana
konstrukcja dachowa

Płytka gresowa
Istniejące warstwy
Grunt

Istniejące warstwy
Istniejący strop

Istniejące warstwy
Istniejący strop

Płytka gresowa

Przekrój A-A -inwentaryzacja
Budynek nauki i oświaty nr 1



Inwestor :

Temat :

Lokalizacja
obiektu :

Temat
rysunku:

Imię i nazwisko projektanta specjalność
nr uprawnień

Podpis: Data:

Skala:

Nr rysunku:

Gmina Pęczniew
Pęczniew ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew

Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w gminie Pęczniew.

Pęczniew ul. Główna 15
działki nr ewid. 683, 686 obręb geodezyjny Pęczniew

Elewacje - inwentaryzacja

mgr inż. arch. Aneta Plesiak

1:100

01.2024

I-5

architektura
nr upr. 1/LOOK/2014

mgr inż. Dariusz Miłosz konstrukcja
nr upr. LOD/2807/PBKb/15

Budynek kuchni
- do wyburzenia

Poza opracowaniem

Budynek kuchni
- do wyburzenia

Budynek kuchni
- do wyburzenia

Elewacje -inwentaryzacja
Budynek nauki i oświaty nr 1ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA



Inwestor :

Temat :

Lokalizacja
obiektu :

Temat
rysunku:

Imię i nazwisko projektanta specjalność
nr uprawnień

Podpis: Data:

Skala:

Nr rysunku:

Gmina Pęczniew
Pęczniew ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew

Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w gminie Pęczniew.

Pęczniew ul. Główna 15
działki nr ewid. 683, 686 obręb geodezyjny Pęczniew

Rzut parteru - inwentaryzacja

mgr inż. arch. Aneta Plesiak

1:100

01.2024

I-1

architektura
nr upr. 1/LOOK/2014

mgr inż. Dariusz Miłosz konstrukcja
nr upr. LOD/2807/PBKb/15
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Budynek nauki i oświaty nr 2
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Pęczniew ul. Główna 15
działki nr ewid. 683, 686 obręb geodezyjny Pęczniew
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Pęczniew ul. Główna 15
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